Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Smlouva o dilo ¢. 21/05/0687

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

Clanek I.
Smluvni strany
1.1. Objednatel: Obec Slatina nad Zdobnici
sidlo: Slatina nad Zdobnici 198, 517 56 Slatina nad Zdobnici
IC: 002 75 395
DIC: CZ00275395
zastoupen: Mgr. Petrem Ttimou, starostou obce
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
C.a.: 5925571, kéd banky: 0100
— dale jen jako , objednatel” —
a
1.2.Zhotovitel: Irbos s.r.o.
sidlo: Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici
IC: 25933094
DIC: CZ25933094
zastoupen: Ludmilou Mysakovou
bankovni spojeni: KB a.s., Rychnov nad KnéZnou
C.a.: 115-7333050227, kéd banky: 0100
dorucovaci adresa: Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici

— dale jen jako ,zhotovitel” —

— spolecné dale jako , smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile
tuto

Smlouvu o dilo
(dale jen ,, smlouva”)

Clanek II.
Pfedmét smlouvy o dilo

2.1. Zhotovitel uzavird tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po
vybérovém fizen{ vefejné zakazky: ,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZENI V MS VE
SLATINE NAD ZDOBNICI“ (déle jen ,,vybérové fizeni” nebo té7 , vefejna zakazka”).

Vsechny podminky uvedené ve vybérovém fizeni (tj. zaddvaci dokumentaci véetné vSech
priloh a pifipadnych vysvétleni zadavacich podminek ¢i poskytnutych dodateénych
informaci) této vefejné zakdzky jakoz i idaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této vefejné zakazky a zdroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel
prislusného vybérového fizeni vefejné zakdzky a zhotovitelem dle této smlouvy je
vybrany dodavatel na zdkladé vybérového fizeni vefejné zakazky.
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,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti
s vybérovym fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zadkonu nebo dobrym mraviim nebo by zdkon obchdzelo, zejména Ze
nenabizely Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzaviel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim ucastnikim vybérového fizeni
nedopustily Zddného jednani narusujiciho hospodafskou soutéz.

Clének III.
Pfedmét smlouvy o dilo

Pfedmét smlouvy:

Na zdkladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
vSech praci, vykonti dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:

technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto clanku;

projektové dokumentace, ktera tvoii Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

polozkového rozpoctu dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, jako cenova specifikace veSkerych stavebnich praci, vykonti a souvisejicich
dodavek a sluzeb, ktera tvoii Pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

sjednaného rozsahu dila a veskerych jeho casti ¢i soucasti, sjednanych cinnosti a
vykont véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto clanku;

platnych stavebnich povoleni a veskerych dalSich vyjadfeni pfisluSnych organu
verejné spravy;

pokynii objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.

(dale také jako , dilo” ¢i , stavba”)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek

stanovenych touto smlouvou, a déle se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Pfedmét dila a technicka specifikace dila:
Popis dila:
Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni

stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s nazvem:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ VE SLATINE NAD ZDOBNICI”
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Predmétem dila je nasledujici:

Predmétem dila jsou stavebni prace spocivajici v opravé stavajiciho zafizeni v Matefské
Skole ve Slatiné nad Zdobnici spocivajici v rekonstrukci elektroinstalace a zdravotné
technickeé instalace v prostoru hygienického zdzemi v 1. A 2. NP predmétného objektu

Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu prisluSnych stavebnich praci (pfipadné i
souvisejicich dodavek a sluzeb) na shora uvedenou stavebni akci je zdvazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:

Projektova dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby zpracovana
spolecnosti Profesionalové, a.s., se sidlem Haskova 1714/3, 500 02 Hradec Kralové, IC 288
06 123, v tinoru 2020. Hlavni (zodpovédny) projektant: Ing. Martin Fator, autorizovany
inZenyr v oboru pozemni stavby, CKAIT 0602694.

(dale jen , projektova dokumentace”).
Pfislusna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1 nedilnou soucasti této smlouvy.

Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi, a to v podobé polozkového rozpoctu dila, ktery
zhotovitel jako vybrany dodavatel (Gicastnik) v ramci shora uvedeného vybérového
fizeni pfedlozil ocenény ve své nabidce.

(déle jen , polozkovy rozpocet dila”)

Pfislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobna technickd specifikace dila v rozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zavazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci véetné polozkového rozpoctu dila
predal objednatel ve dvou tisténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavfeni této smlouvy, a tento ji od objednatele prevzal. Zhotovitel prohlasuje, ze se
seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a iplné k fadnému zhotoveni dila.

Kontrola projektové dokumentace:

Objednatel prohlasuje, Ze pfedana projektova dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 této smlouvy
byla vyhotovena jako uplny a kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila dle
Prilohy ¢. 2 této smlouvy, ktery obsahuje ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb k realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze jako odborné zptisobild osoba provede kontrolu technické ¢asti
pfislusné projektové dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 této smlouvy a souvisejici kontrolu
polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy nejpozdéji ke dni predani a
prevzeti staveniSté, a to za ucelem zjisténi piipadnych zjevnych vad, nedostatkli ¢i
nevhodnych pokynti objednatele uvedenych v téchto dokumentech, zejména téch, které
by mély vliv na cenu dila.
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Na pripadné zjisténé vady ¢i nedostatky predané projektové dokumentace a polozkového
rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni se zhotovitel zavazuje pisemné upozornit objednatele
nejpozdéji ke dni zahdjeni realizace dila dle této smlouvy, a to véetné navrht na jejich
odstranéni a dopadii na cenu dila. V pfipadé, Ze zhotovitel jako odborné zptisobild osoba
nezjisti vady ¢i nedostatky pfedané projektové dokumentace a polozkového rozpoctu dila
dle tohoto ustanoveni, ma se za to, Ze jsou tyto dokumenty bez takovych vad di
nedostatk(i a zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v takto definovaném a sjednaném
rozsahu dle pfedané projektové dokumentace a polozkového rozpoctu, resp. dale
v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Zhotovenim a realizaci dila se pro tcely této smlouvy dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich praci, montaznich praci a
konstrukci, vcetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zdsaddch predepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je nezbytné pro faddné dokonceni dila (véetné provedeni predepsanych
zkousek) a ddle téz zafizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
dale provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
akvalité odpovidajici platnym technickym normdm CSN a EN a platnym pravnim
predpisim (zejména pak zdkonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni,
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhldsce ¢ 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
v platném znéni) i dalSim pfedpisiim pfislusSnym pro faddné zhotoveni dila dle této
smlouvy a dale dle pokynti objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a cinnosti, které je zhotovitel
povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

Zaméfeni a vytyceni veSkerych inzenyrskych siti, vcetné zjiSténi plnéni podminek
stanovenych jejich vlastniky a sprdvci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni
ochrany téchto siti, pfipadé pfeloZeni téchto siti a nasledné zabezpeceni jejich zpétného
protokolarniho predani jejich spravcim.

Provedeni vSech nezbytnych priizkumi, sond a testd nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

Zajisténi a provedeni vSech opatifeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k faddnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s
bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a
vozidel v mistech dotcenych stavbou dila). ZajiSténi pfipadného zvlastniho uZivani
komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prosttedi, zajisténi ochrany majetku prevzatého k realizaci dila pred poskozenim a jeho
pravidelna tdrzba.
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Zajisténi dopravniho znaceni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich tdrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni viech nutnych revizi ¢ zkousek dle CSN a EN (p¥ipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokolt o pritbéhu takovych
pripadnych zkousek), a pfedani protokolti o provedeni zkousek objednateli.

Zajisténi atestli a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich pfedpisii) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad a predani
atesti a dokladi v ceském jazyce objednateli. Pfipadné zajiSténi vSech ostatnich
nezbytnych atest(i a revizi podle pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé
predani stavby, kterymi bude prokdzdno dosaZeni predepsané kvality a predepsanych
technickych parametrii stavby a pfedani atestt1 a revizi v ¢eském jazyce objednateli.
Provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémii a zafizeni tvoficich stavbu vcetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni, kdyZ si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadeét.

Ztizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité.
Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich predpist, ve znéni
pozdéjSich predpist.

Zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladti pfedanych objednatelem zhotoviteli.

Zpracovani a pfedlozeni energetickych Stitkii budovy objednateli vyplyva-li tato
povinnost z charakteru a pfedmétu dila dle této smlouvy.

Pofizovani fotodokumentace o priibéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pritomnosti TDS a v podrobnostech dle pokyniti TDS a jeji pfedani objednateli pfi pfedani
a prevzeti pInéni pfedmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech casti stavby, které zaskoleni obsluh

vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce ceském a preddni protokolu
objednateli.

Pfedéani provoznich fadti, navodi k obsluze (provozu) a navodt k udrzbé dila, resp. jeho
casti.

Celkovy uklid stavby a stavenisté pred pfedanim a pfevzetim dila jako pIlnéni pfedmétu
smlouvy. Uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zasahti do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (tj. pfedevsim poskytnuti
prislusnych dokumentti, informaci a dalsich potfebnych cinnosti) za ucelem ziskani
kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organti, organizaci, vlastnikii a spravcti siti, a
to tak, aby bylo v maximalni mozné mife umoznéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby (dila).
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Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skutecného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS”), ktera bude provedena nasledujicim
zplsobem:

Do ptivodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vSech stavebnich
objektti, provoznich souborti budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni stavby. Piivodni ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zméndm, budou oznaceny napisem , beze zmén”.

Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a piijmenim osoby, ktera zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkova situace véetné privodt, pfipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s tdaji o hloubkach uloZeni siti.

DSPS bude pfedana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosi¢i, pfic¢emz vykresova ¢ast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *xls pro MS Excel.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi geodetické zaméreni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):

Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym
zeméméfi¢skym inZenyrem podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a
doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist,
abude preddno objednateli v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.

Soucasti tohoto zaméfeni jsou geodetickd zaméfeni skutecného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objektli v souladu se zdkonem ¢&. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svlij ndklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych castech, v souladu s
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, poloZkovym rozpoctem dila a zdroven také
pfi dodrzeni veskerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych
podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich pfedpisti ¢i
technickych norem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zdkladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zpusobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potifebnymi prostredky.

Zhotovitel se zavazuje uzce spolupracovat s objednatelem ¢ osobami poveéfenymi
objednatelem v ramci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile,.

Zhotovitel se zavazuje prizpusobit vykon své ¢innosti a svych praci na dile tak, aby
nedochazelo ke zbyte¢nému a neodivodnénému omezovani praci na dile (stavbeé).

KRALOVEHRADECKY

‘ 6

Realizovano za finanéni podpory Kralovéhradeckého kraje



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Zhotovitel prohlasuje, ze se ve lhiité dle ustanoveni ¢l. III. odst. 3.3 této smlouvy seznami
s veSkerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a tplné k fadnému zhotoveni dila. Zhotovitel prohlasuje,
ze ve sjednané lhtté dle shora citovaného ustanoveni urcené pro sezndmeni se s
veskerymi podklady, nebude-li mit v predmétné lhiité zadnych pfipominek, vytek c¢i
zadosti o doplnéni, nebude tudiz uplatiovat zadné viceprace z titulu pfipadnych vad ¢i
nedostatkti téchto podkladi, tj. zejména projektové dokumentace, polozkového rozpoctu
dila a veskerych souvisejicich stavebnich povoleni a dalSich vyjadfeni ¢i rozhodnuti
organti vefejné spravy.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k pInéni
predmétu smlouvy, jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi
vynalozeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén dovoldvat se nevhodné povahy
pokynlt vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, doddvek a sluzeb
poskytnutych objednatelem zhotoviteli v rdmci vybérového fizeni, protoZze nevhodna
povaha téchto pokyni byla nebo mohla byt odstranéna v ramci poskytnuti vysvétleni a
dodatecnych informaci k zaddavacim podminkam.

Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena niZe v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zalezitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pii zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢i TDS apod.

Osoba stavbyvedouciho urceného zhotovitelem bude osobou dostatecné kvalifikovanou,
zkuSenou a odborné vzdélanou, kdy bude splfiovat zejména objednatelem pozadované
predpoklady definované ve vybérovém fizeni, na zdkladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, byly-li takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti
zaddvacich podminek pfislusného vybérového fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na pfedmétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. realizaci
prislusného dila (stavby) a vSech souvisejicich dodavek a sluzeb, v tizké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordindtorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim predanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.
Zhotovitel si zajisti uskladnéni materidlu a ruéi za jeho ochranu proti odcizeni ¢i

poskozeni az do okamziku protokolarniho pfedani stavby.
Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadti vzniklych jeho ¢innosti na stavbé v

v

souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. Pfed zahdjenim praci sezndmi své pracovniky se
zpusobem zajisténi tohoto tikolu.
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrZzovat veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména (nikoliv vSak vyluéné) predpisy upravujici mzdy
zameéstnancd, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, atd. Tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje za tcelem naplnéni pozadavkil na zaméstnanecké podminky
pracovnikii zhotovitele a na ochranu pracovniki jako zaméstnancii zhotovitele dodrzovat
veskeré ptedpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci i pozarni bezpecnosti, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpist a zakon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti, zdkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi, zakon ¢&. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané a prepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
veskerych legislativnich pozadavki dle tohoto ustanoveni vii¢i vSem zaméstnancim i
dal$im osobam jako pracovnikiim, které se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji,
pricemz tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateld.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v rdmci zajisténi realizace pfedmétného dila ma vyfeseny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dal$imi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim prislusnych smluv,
uzavienych za timto tucelem, ¢i jinych obdobnych zavazkovych vztaht v souladu s
Ceskymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zdkladé fadné a
platné uzavfenych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné ci
obchodnépravnim zdvazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi piedpisy
platnymi a Gdinnymi na tizemi Ceské republiky v dobé pInéni pfedmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a Géinnymi na tzemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovana projektova dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruseni autorskych a jinych prav tfetich osob vyplyvajicich z predpisti na ochranu
dusevniho vlastnictvi (déle jen ,autorska prava”) nebo prav primyslového vlastnictvi
tretich osob vyplyvajicich z pfedpisii na ochranu prav priimyslového vlastnictvi (dale jen
,prava pramyslového vlastnictvi®).

Pokud budou pfi plnéni predmétu smlouvy vyuzita autorskd prava ¢i prava
primyslového vlastnictvi tretich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptisobem
upravit veSkeré pravni vztahy s osobami, jimz naleZeji takova osobnostni nebo majetkova
prava vyplyvajici z ochrany autorskych prav ¢ prav pramyslového vlastnictvi, aby
zamezil vznaSeni jakychkoli opravnénych narokii téchto osob ve vztahu k objednateli.
Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat pfislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s
uzitim.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

V pripadé, ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen uhradit
veskeré naroky tretich osob z divodu poruseni prav duSevniho vlastnictvi (autorskych
prav, prav primyslového vlastnictvi apod.) tfetich osob a dale nahradit Skodu tim
zplisobenou objednateli.

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, véas a v
terminu dle sjednanych termind plnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprevezme fadné a vcas staveniSté, tj. misto zhotoveni dila,
nema tato skutecnost vliv na splnéni terminu dokonceni dila.

Objednatel je povinen vcéas poskytovat zhotoviteli souéinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo prevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a radné
doloZené finan¢ni naroky, vzniklé v dasledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit
a za takto prevzaté plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pricemz:

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za fadné dokoncené uplnym splnénim vsSech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni vcetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykonti ¢innosti a sluzeb, a takto fddné dokoncené plnéni dila bude zcela zptisobilé k
uzivani v souladu s podminkami a tielem dle této smlouvy;

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za prevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem fadné pfeddno a objednatelem fadné pfevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro pfedani a prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje v pfipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zalezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
pozadavku zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat pribéh realizace dila a plnéni predmétu této smlouvy a
pro ucely kontroly priibéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle niZe uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
predmétu smlouvy a plnéni déle provadél fadnym zptisobem. Jestlize tak zhotovitel
neudini ani v pfiméfené lhaté poskytnuté mu k tomu objednatelem, obé smluvni strany se
dohodly, Ze pro tcely této smlouvy se jednd o podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

Za ucelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy urci objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS”). Dale objednatel uréi koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen , koordinator BOZP*), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich ptedpisti.
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5.8.
5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.9.
59.1.

5.9.2.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Pfipadné ma objednatel pravo urdit i autorsky dozor (dale jen , autorsky dozor”), bude-li
to nezbytné k fddnému provedeni dila a priibéhu stavebnich praci.

Tyto osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéteni specifikovanych
touto smlouvou. TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a dale i pfipadna dalsi osoba
opravnéna zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat zhotovovani stavby
zhotovitelem a dohliZen na priibéh veSkerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
realizovanych na dile. Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto
sjednaného plnéni dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoZznit vyse
uvedenym osobam pfistup do téchto mist za ti¢elem provedeni kontroly plnéni predmétu
smlouvy.

Objednatelem urceny a povéreny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do
jejiho zhotoveni véetné vSech tprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o
predani a pfevzeti stavby, ze kterého bude ziejmé, Ze stavba nemd Zadné vady a
nedodélky (vcetné téch nebranicich uzivani dila).

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli ustni pokyn,
tento musi byt v pfipadé pokynii k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.

Posuzovat priibéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvaleni a prevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zdjmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit
zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodi zdvazného porusovani platnych norem a
predpisti ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

Ucastnit se predani a pievzeti plnéni pfedmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele
pri provadéni stavby s jinymi subjekty a o priibéhu koordinacnich praci informovat na
zadost objednatele a dale ¢init zdpisy do stavebniho deniku, Géastnit se na predani a
prevzeti stavenisté a stanovovat, které skutecnosti budou nad rdmec stanoveny pravnimi
predpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Objednatelem urceny a povéieny koordinator BOZP je zejména opravneén:

Provadét pii realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci), ve znéni pozdéjsich predpist.

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
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5.93.

5.94.

5.9.5.

5.10.
5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

6.1.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych pravnich pfedpisti upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi predpisy upravujicimi dodrZovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, poZadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poZadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy
upravujicimi dodrZzovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z davodd zavazného porusovani platnych
pravnich predpisti upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pfipadné z diivodii opakovaného ¢i hrubého nedodrzovani platnych pravnich
pfedpist upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v pfipadech, kdy ani po upozornéni koordindtora BOZP
nesjednal zhotovitel napravu takového svého jednani (resp. jednani jeho zaméstnanct,
pracovnikii, poddodavatelt a jinych osob, které povéfil plnéni pfedmétu této smlouvy).

Oznamovat objednateli veSkera pochybeni zhotovitele vrdmci jeho povinnosti
dodrzovani platnych pravnich predpisti upravujicich dodrZzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Objednatelem urceny a povéreny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pozadovat odstranéni a ndhradu materidl, prvki a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto pozadavku informovat objednatele a TDS, pfip.
udinit zapis do stavebniho deniku.

Odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, ktera nebude odpovidat projektové
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do
stavebniho deniku.
Clanek VI.
Doba plnéni
Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:

Termin pfedani stavenisté: 25. 06. 2021
Termin zahajeni dila: 01. 07. 2021
Termin dokonceni dila: do 7 tydnt od zahajeni

Termin pfedani a prevzeti dila a
vyklizeni stavenisté: do 5 dnti od dokonceni dila, tj. nejpozdéji do
24. 08. 2021
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6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.2.4.

6.1.3.

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Objednatel ke shora uvedenym terminum dale doplhuje a zaroven i pozaduje, aby
veskeré stavebni prace, souvisejici dodavky a sluzby realizované v ramci 2.NP
pfedmétného objektu byly dokonceny nejpozdéji do 31. 07. 2021, a to zejména
s ohledem na zajisténi provozu mateiské skoly.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykond a zrealizuje v terminech shora uvedenych
Casovy harmonogram:

Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s casovym
harmonogramem dle Ptilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychdazi z casového harmonogramu
predloZzeného v nabidce zhotovitele, jakoZto ucastnika vybérového fizeni, na zakladé
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (1¢astnik).
Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zékladni uzlové body plnéni
piedmétu této smlouvy, resp. jednotlivych &asti plnéni predmétu této smlouvy. Casovy
harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy plnéni
dila a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:

vytyceni zdkladnich druhti praci, dodavek a dalSich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace pfedmétu této smlouvy;

stanoveni pocatecnich casovych milnika jako pfedani a prevzeti prostoru stavenisté a
zahdjeni plnéni dila a kone¢nych casovych milnikt jako pfedani a prevzeti dila jako
predmétu pInéni této smlouvy a vyklizeni prostoru staveniste;

vyznacenim pfipadnych uzlovych bodt, pribéZnych vyznamnych casovych milniki,
v rdmci realizace a zhotovovani dila;

zapracovani pripadného dopadu nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele s ohledem na dodrzovani veskerych nezbytnych technickych norem pro
provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména dodrZeni pozadavki CSN EN
206+A1 a CSN EN 13670 a dalsich), tj. podminka, Ze préimérna venkovni teplota bude nad
+5°C).

Smluvni strany v rdmci plnéni dila a realizace pfislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vyse
uvedeného v této smlouveé timto sjednavaji nasledujici:

zhotovitel je povinen dodrzovat technologické predpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodrzet pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a
dalSich stanovujici mimo jiné podminky, Ze primeérnd venkovni teplota bude nad +5 °C;
v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek dopadajicich na plnéni zhotovitele,
zejména vzhledem k povinnosti dodrzovani technologickych predpisti pro provadéni
praci dle pozadavkii CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a dal$ich obsahujici podminku
primérné venkovni teploty nad + 5 °C, bude termin realizace a zhotovovani dila posunut
o ty kalendaini dny, kdy primérna denni teplota klesne pod + 5 °C.

pro pfipad, kdy primérna denni teplota klesne pod + 5 °C a bude tim dan dtvod
k pferuseni stavebnich praci na dile, smluvni strany sjednavaji, Ze uréené dny budou
prokazany dle méfeni nejblizsi vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.
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Zhotovitel se zavazuje casovy harmonogram dila priibézné aktualizovat, zjisti-li, Ze
stavba nebo jakakoli jeji cast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo
realizovatelnd ve sjednanych a stanovenych terminech (dale také jako ,aktualizace
casového harmonogramu®).

Skutecnost dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen oznamit bez zbyteéného odkladu
objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfisluSnou zménu casového
harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pfipadé, ze by byla v rozporu
s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne pfedloZeni aktualizovaného navrhu casového
harmonogramu.

Zhotovitel se zavazuje aktualizaci casového harmonogramu stavby pfepracovat na
podkladé pisemnych vyhrad objednatele, pripadné TDS, a prepracovany navrh
harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné predlozit objednateli a TDS ke
schvaleni. Zhotovitel se dale kdykoli v priibéhu realizace stavby zavazuje bezodkladné
upravit a aktualizovat casovy harmonogram na zdkladé pokynii objednatele nebo TDS,
zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby neodpovida schvalenému
¢asovému harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze o nemozZnosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé preruSeni stavebnich praci
pofizen zdpis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych
zastupclt obou smluvnich stran. V pfipadé, ze zapis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zdpisu
prihlizet.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouve,
terminy dle odsouhlaseného casového harmonogramu c¢i terminy stanovenymi po
vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouZenych sménéch, eventudlné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnani
terminového prodleni. Objednatel umoZni zhotoviteli tyto prace provadét pifi
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zdvaznych pravnich predpist a
nafizeni.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v pribéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s pInénim dila z divodu vyssi moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadfeni souvisejicich s plnénim predmétu této smlouvy orgdnem vefejné moci po
terminu zahdjeni nebo jinych neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZzeni terminu plnéni, a to o dobu
pfimo tumérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni ptivodniho terminu vyjmenovanych
vySe v tomto ¢lanku. O diéivodu a trvani nemoznosti provadéni stavebnich praci ve
smyslu tohoto odstavce bude vzdy v kazdém konkrétnim pripadé pofizen zdpis ve
stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcti obou
smluvnich stran. V pfipadé€, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis
opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu piihlizet.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priibéhu provadéni dila rozhodnout z davodu
nedostatku financnich prostfedki o preruseni provadéni praci na dile.
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Zhotovitel v takovém pfipadé bez zbytecného odkladu po dorudeni pisemného
rozhodnuti objednatele dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede
nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym S$koddm na
rozpracovaném dile. O dobu pferuseni provadéni praci na dile z divodu uvedeného v
tomto odstavci se prodluzuji terminy pro splnéni dila.

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po
obdrZeni pisemného pokynu objednatele o moznosti pokracovat v realizaci stavebnich
praci na dile, nejpozdéji vsak do 3 dnti od tohoto pokynu. Pferusenim provadéni praci na
dile neni dotcena povinnost zhotovitele zajistit na své naklady zabezpeceni a nepretrzité
hlidani stavenisté, aby nedoslo k zadné jmé na dosud zhotoveném dile ¢i stavenisti.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén kdykoliv pfed zahajenim anebo v
pribéhu provadéni dila rozhodnout z dévodu nedostatku financnich prostfedkii o
omezeni rozsahu dila a stejné tak je opravnén kdykoliv rozhodnout téZ o jeho rozsifeni, a
to ve smyslu ujedndni o vyzadanych vicepracich ¢i ménépracich.

VesSkeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a terminti plnéni stavebnich praci,
vykonti a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
soucasného naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zdkona upravujictho zadavani
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o
zadavani vefejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich predpisit).

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na dtikaz ¢ehoz bude sepsan pisemny preddvaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadéni dila, tak i doba dokonceni dila.

O téchto skutecnostech bude pofizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen
a stvrzen podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje pfedat stavenisté zpét
objednateli po dokonceni a predani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v
terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku, o ¢emzZ bude taktéZ vyhotoven pisemny predavaci
protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Clanek VIL

Misto plnéni
Misto plnéni:
Mistem plnéni dila je objekt Matefské Skoly, na adrese: Slatina nad Zdobnici 270, 517 56
Slatina nad Zdobnici, na pozemku st. p. ¢. 457 v katastralnim tzemi Slatina nad
Zdobnici okres Rychnov nad Knéznou, Kralovéhradecky kraj. (dale také jako
,stavenisté”). Pfesné vymezeni stavenisté vcetné jeho bliz§itho zobrazeni je uvedeno v

projektové dokumentaci.

Clanek VIIL
Cena za splnéni pfedmétu smlouvy
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 a polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy ¢&. 2, vyplyva
z nabidkové ceny dle nabidky piedloZzené zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem
v ramci pfislusného vybérového fizeni.
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Tato celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:

Cena celkem bez DPH 1.369.146,23 ,~ K¢

DPH 287.520,71 ~ K¢

Cena celkem véetné DPH  1.656.666,94 ,~ K¢

(slovy: jedenmilionSestsetpadesatSesttisicSestsetSedesatSestcelychdevadesatctyfikorun
ceskych)

(dale také jako ,celkova cena”)

DPH bude tctovana dle platnych predpisti v dobé vystaveni faktur na zakladé fadné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, ktera bude mit naleZitosti dariového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisti a
souvisejicich pravnich predpisti.

V piipadé sniZeni ¢i zvySeni sazby DPH na zdkladé zmény pfislusného zdkona zhotovitel
upravi sjednané ceny dila véetné DPH dle poloZkového rozpoctu dila dle Pfilohy €. 2 této
smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH a sjednanych cen véetné DPH na takovou dan
z pfidané hodnoty v procentni sazbé odpovidajici zdkonné upravé ucinné k datu
uskutecnéného zdanitelného plnéni.

JelikoZ neni pfedmétné dilo pouZzivano k ekonomické c¢innosti, nebude zde aplikovan
rezim pfenesené daniové povinnosti — reverse charge podle § 92a zdkona o DPH.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonani veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti predmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, c¢innosti, dodavek a sluzeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skutecného provedeni stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pfi obstarani zaleZitosti spocivajici v zajiSténi
prislusnych rozhodnuti a kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby. V cen€ jsou zahrnuty
vSechny prfipadné spravni ¢i jiné poplatky.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i veSkeré
naklady, rizika a finanéni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fadnému a véasnému splnéni
predmétu této smlouvy a zaroven i priméfeny zisk zhotovitele. Tato celkova cena za
splnéni predmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zdkona ¢. 526/1990
Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisti, a ddle jsou v ni zahrnuty a obsahuje i
predpokladané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu dokonceni a pfedani a
prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykonti a dale dodavek a sluzeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;
naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste;
opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi;

naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady
zhotovitele, véetné pottebnych odbérti médii;
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prislusné pojisténi dila (stavby) a osob v pozadovanych vysich dle této smlouvy;
organizacni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fddnému a véasnému splnéni predmétu
této smlouvy;

naklady spojené se zkusebnim provozem fadné dokonceného dila (stavby) vcetné vSech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobkii atd.;

naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy ¢&. 2 této
smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokonceni dila
(stavby) vcetné vSech souvisejicich plnéni a preddni a prevzeti plnéni pfedmétu této
smlouvy objednateli.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy ¢&. 2 této
smlouvy slouzi zaroven k prokazovani finanéniho objemu skutené provedenych praci
za prislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a dale pro ocenéni pripadnych vicepraci
¢i ménénépraci praci rozsifujicich rozsah (dila) stavby ¢i dalSich soucasti oproti rozsahu
dila (stavby) ¢i dalSich soucasti podle této smlouvy.

Zhotovitel nemda pravo domadhat se zvySeni sjednanych jednotkovych polozkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 2 této smlouvy z diivodi chyb nebo nedostatkii
v téchto polozkovych cenach uvedenych v ocenéném vykazu vymér, a to i v pripadé, ze
jsou tyto chyby diisledkem nepfesného nebo netipIného ocenéni soupisu praci, dodavek a
sluZzeb zhotovitelem dle predané projektové dokumentace.

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni prfedmétu této smlouvy a pfipadné i
dil¢ich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za déle sjednanych podminek dohodnou na vylouéeni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv.
viceprdce ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud objednatel za ddle sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace ci
dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych nize pro tzv. ménéprace.

Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud po uzavfeni smlouvy a pred terminem piedani a prevzeti plnéni predmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.
Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a ceny stavebnich praci, vykont a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrZeni pfislusnych ustanoveni zdkona upravujictho zadavani vefejnych
zakdzek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i dilé¢i polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, 1ze
dale ménit pouze z nasledujicich davodi:
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8.11.2.

8.11.3.

8.11.4.

Verejna zakazka:
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Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepredvidané viceprace), pficemz skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepfedpokladané v projektové dokumentaci ¢i polozkovém
rozpoctu dila, jejichz potfeba vznikla u objednatele v pribéhu realizace dila (stavby)
(fj. vyzaddané viceprace), pficemz potiebu vyzadanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,, viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, c¢innosti a vykony ptvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichz potteba se v priitbéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako
nadbytecnd, neefektivni ¢i nehospodarnd a doslo k jejich vylouceni z pfedmétu plnéni
(§. vyloucené ménéprace), pricemz skutec¢nost vyskytu vyloudenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli; nebo

b) Prace, ¢innosti, vykony ptvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichZ objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (tj. vyZadané ménéprace), pficemz potfebu vyzadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné ozndmit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urceni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany

nasledovné:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpoctu
dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy. V pfipadé, ze pozadované polozky vicepraci ¢i
ménépraci v polozkovém rozpoétu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran a nedojde-li k takové dohodé, pak podle cen stavebnich praci a
souvisejicich plnéni doporudenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém
maji byt viceprdce realizovany.

Zptisob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel v souladu s vyse
uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace ¢i ménéprace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pripoctena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim pfislusnych zakont.

Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjedndny s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich
stran.

V pfipadé sporu smluvnich stran o opravnénosti pozadavku na potfebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, opravnénosti pozadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah sniZzeni
sjednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik ndroku na snizeni/zvyseni
sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z piislusného oboru.
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8.12.

8.13.

8.13.1.

8.13.2.
8.13.3.

8.13.4.
8.13.5.

8.14.

9.1.

9.2.
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Pfislusny soudni znalec bude vybran na zdkladé dohody smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a obé smluvni
strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na tthradu vydaja
spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazd4 smluvni strana ve vysi 50%.

V pfipadé, Ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montaze ¢i jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti az na zakladé
nové upravy smluvnich vztahi mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisti, potom bude moZné uzavtit prislusny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho soucdasti az po fadném ukonceni
piislusného zptisobu zadani v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisii.

Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti dle tohoto ¢lanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele pfipravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich ¢asti:

schvdleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti
objednatelem a TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

¢asovy dopad na terminy plnéni predmétu této smlouvy (dopady na casovy
harmonogram plnéni);

zdtivodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

vykresova dokumentace vztaZzend k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti véetné oznaceni revize, a to
v pripadé bude-li nezbytné v disledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle
tohoto clanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) ¢i
jeho casti se obé strany zavazuji uzavfit pisemny dodatek k této smlouvé. Zvysené
ndklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze cerpat ze strany zhotovitele az po jejich
odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény
ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucésti v dasledku zmény sazby DPH neni nutno k této
smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clanek IX.
Platebni podminky
Zalohy na platby za cenu dila (stavby) nejsou sjedndny a nebudou ze strany objednatele
poskytovany.
Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti datiového dokladu
dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a
nalezitosti stanovené dalsimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen , faktura”), a
to na zakladé:
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9.2.1.

9.2.2.

9.3.

94.
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.44.

9.4.5.

9.5.

9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.54.

9.5.5.
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diléich faktur — tyto faktury budou vystavovany zhotovitelem 1x mésicné v pribéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za niZe uvedenych podminek tohoto clanku,
pficemZz datem zdanitelného plnéni je vzdy posledni den prislusného kalendainiho
mésice. (dale jen , dil¢i faktury”)

koncené faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fddném dokonceni dila a
jeho predani a prevzeti ze strany objednatele na zdkladé pisemného predavaciho
protokolu, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (déle jen , kone¢na faktura®)

Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho casti podle této smlouvy na
zakladé dilc¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skute¢né provedenych praci
v predmétném kalendafnim meésici (dale jen ,Soupis mésicnich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdé dilci faktury a bez néj neni faktura aplna.

Soupis mésicnich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:
Zhotovitel pfedlozi objednateli a TDS vZdy do 5 pracovnich dnti od konce predmétného
kalendainiho mésice Soupis mési¢nich praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym
v této smlouvé, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu
dila dle Pfilohy ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mésic¢nich praci vyjadfit nejpozdéji do
5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrZeni. V piipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych
polozek v Soupisu mési¢nich praci vyjadfi objednatel ¢i TDS ve shora uvedené lhiité tento
svlij nesouhlas a smluvni strany se zavazuji vyvolat jednani o takto rozporovanych
polozkdch Soupisu mési¢nich praci. V pripadé, ze se objednatel ¢i TDS v dané lhuté
nevyjadri k polozkdm Soupisu mési¢nich praci, ma se za to, Ze s predloZenym Soupisem
mésicnich praci souhlasi.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjedndny a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mési¢nich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢i TDS vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

Dil¢i faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé nalezitosti stanovenych platnymi a
udinnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto tdaje:

oznaceni ,faktura” a jeji ¢islo;

identifikacni tdaje objednatele;

identifikacni tdaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) véetné uvedeni registraéniho ¢isla projektu, a to
v ptipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedki;

¢astku kuhradé vyplyvajici ze Soupisu skutecné provedenych praci v daném
kalendafnim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;
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9.5.6.
9.5.7.
9.5.8.
9.5.9.
9.5.10.
9.6.

9.7.

9.7.1.
9.7.2.
9.7.3.
9.7 4.

9.7.5.

9.7.6.
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9.7.10.
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9.9.

9.9.1.

9.9.2.
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bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo tictu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhiita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

ptilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mésicnich praci;

pripadné vyuactovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;
Podkladem pro konecné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zdkladé konecné
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o pfedéani a pfevzeti fddné dokoncéeného dila

dle této smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude
vyhotoven v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolarnim piedani a prevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélkt branicich uzivani dila, a v pfipad€, kdy budou
v ramci prejimaciho fizeni zjistény vady a nedodélky branici uzivani dila, pak aZ po
odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokole o predani a prevzeti dila.

Konecna faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
uéinnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni ,konec¢nd faktura” a jeji ¢islo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni tidaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho disla projektu, a to
v pripadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedk;

¢astku zbyvajici k thradé (po odecteni castek uhrazenych v ramci priibézné fakturace na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v priibéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené predmétného dila dle této smlouvy;

soupis vsech predchozich uhrazeny dil¢ich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo t¢tu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhtita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila;

prilohou konecné faktury bude povinné protokol o pfedani a pievzeti fddné dokonceného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkii branicich uzivani dila (pfipadné téz
protokol(y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélki z prejimaciho fizeni).

Lhtita splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zdvazku dohodou stanovena
na 30 kalendafnich dnii ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je splnéna dnem odepsani prislusné éastky z tétu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucdst dle pfislusnych pravnich
predpistt nebo dohodnutou nalezitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vytuctovana
cena za dilo ¢i jeho ¢ast,

budou-li vyacétovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,
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9.10.

9.11.

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.
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Ve vracené faktufe objednatel vyznaci déivod vrdceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
ptvodni lhtta splatnosti. Cela lhtita splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Clanek X.
Stavenisté

Predani stavenisté zhotoviteli

Neni-li v této smlouvé sjedndno jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny casti
prostoru stavenisté v priibéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvoii Pfilohu ¢. 1 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, ze pokud bude pro provadéni dila potifebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

O predani a prevzeti stavenist¢ bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veSkeré pravni predpisy,
zajistit zaméfeni a urceni zakladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.

Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na staveniSti a pfilehlych pozemcich dotcenych
zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym
zpusobem pfelozit, nebo chrénit tak, aby v pribéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct nebo vlastniki
siti a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZzenim.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokoldrné stavenisté vcetné uréeni
pfipojnych (odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (dale jen , energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své ndklady, tzn. je povinen osadit podruzna
meéfidla a skuteéné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli pfefakturovano objednatelem
v cenach dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.
Zhotovitel se zavazuje k thradé takto spotfebovanych nakladt na energie cerpanych az
do dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélki. Jako soucast zatizeni
stavenisté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pfipojeni na odbérnd mista.

Ziizeni a uzivani stavenisté:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni stavenisté a neprodlené informovat
objednatele a TDS a na zadost objednatele ¢i TDS pfedat situacni nakres stavenisté.

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni stavenisté v souladu sucelem této smlouvy, svymi
potiebami, projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.
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10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.
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10.2.11.

10.3.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Zhotovitel je déle povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordindtora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen pfistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpeceni
staveni$té je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté v nezbytném rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, adrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uzivat staveniSt€ pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srdzkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkcnosti stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud ktéto cinnosti vyuZije vefejnych
odpadnich siti, je povinen tuto skutec¢nost projednat s vlastnikem ¢ provozovatelem
téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a cistotu a
je povinen prubézné na sviij ndklad ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadda,
stavebni suti a nepotfebny materidl. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly zjeho ¢innosti nebo stavebni materidl nebyl v rozporu s pravnimi predpisy
umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na staveniSti odpovida zhotovitel. Veskera potfebna povoleni nutna
k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné naklady s tim spojené.
Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo pfemistit dopravni znacky podle pravnich pfedpisti upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
Zhotovitel déale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s priibéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i ndhrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou pIné k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpeény pfistup na stavbu, za dodrzovani veskerych bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich predpisti véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté
dostate¢nym mnozstvim a druhem hasicich prostredkii.

Vyklizeni stavenisté:

KRALOVEHRADECKY

. 22

Realizovano za finanéni podpory Kralovéhradeckého kraje



10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.2.
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Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté ve sjednaném
terminu ode dne predani a prevzeti fddné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkii (tj. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkti zjiSténych pri prejimacim
fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté sdm ¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy naklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaloZené naklady objednatele
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnlt od dne doruceni piislusného
vyuctovani vSech nakladii s tim spojenych zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi zapis o vyklizeni stavenisté, ktery podepiSe TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle predchoziho odstavce.

Clanek XI.

Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik:
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni provadécich pfedpisii a v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. piistupny
opravnénym osobam objednatele, TDS a pfipadné jinym osobdm opravnénym do
stavebnich denikti zapisovat (napf. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).
Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v origindle a dvou kopiich.
Origindly zapist je zhotovitel povinen predat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni
povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle niZe uvedeného v tomto clanku této smlouvy.
V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost pfedat objednateli stavebni denik v
origindlnim znéni, bude toto povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zapist do stavebniho deniku vzdy osobé
vykonavajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potieby.
Kopie zapisti do stavebniho deniku urcenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vsak pfi kontrolnich dnech ¢i na Zadost objednatele nebo
TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kon¢i az fddnym dokonéenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokolarnim pfedanim dila objednateli bez
vad a nedodélkt, piipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélkli zjisténych pfi
prejimacim fizeni, a dale vydanim kolaudac¢niho souhlasu k tomu pfislusSnym spravnim
organem.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolaudacniho souhlasu.

Zptusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:
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Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamti. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vzdy vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku
ucéinénych zhotovitelem. V pfipadé souhlasu se znénim zdpisu pfipoji k tomuto zapisu
svlj podpis a v pfipadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pripominky. K zapisim
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadfovat téz objednatel.
V piipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zdpistim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen veSkeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat
pfi vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami.

V pfipadé, Ze jsou pfislusné pfipominky objednatele ¢i TDS objednatele nedtivodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutec¢nost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v
¢em spatfuje jejich nedtivodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢ TDS,
musi k tomuto zdpisu pfipojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni
ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denikti proveden.

V ptipadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné stanovisko k zapisu do stavebniho deniku
ve lhtté uréené predchozi vétou tohoto odstavce, ztrdci mozZnost jakkoliv rozporovat
provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montaZniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny predem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti predavaciho
protokolu. V pripadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci, pricemz veSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze cinit
formou zdpisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zapisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsazené v této smlouvé. V piipadé, Ze dodatky budou ucinény formou
takového zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viitbec Zddné pravni tcinky a
k takovym dodatkiim se nepiihlizi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dalsi podminky plnéni pfedmétu smlouvy
Kontrola dila (provadéni praci):

Objednatel je opravnén provadét prubéznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povéfenych pracovniki, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, piipadné téz
prostfednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.
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Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zdvaznych pravnich predpisti, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zptlisobem. JestliZze zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jednd se o porusSeni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelii
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniktl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predloZit bez zbyte¢ného odkladu.

Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zptisobilosti stavby pro navrzeny tucel zarucuji dle vyhlasky ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jsich predpist, Ze
stavba pfi sprdvném provedeni a béZzné udrzbé po dobu predpokladané existence spliiuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozdrni bezpecnost, ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu
proti hluku a na tisporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikat(i, atest(i, dokladi o shodé vyrobk®, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skute¢ného provedeni dila, geodetické zaméfeni
stavby ¢i jinych privodnich dokladti rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.
Pro tucely kontroly v pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zakladé
zadosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pfed vyzadanym
dnem kontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastriovat
kontrolnich dnfi, a to pravidelnych kontrolnich dnii, na kterych se smluvni strany
dohodnou i objednatelem vyzadanych a ozndmenych kontrolnich dnii. Zhotovitel ma
pravo prizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby
poftizuji z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.
Pouzité materialy a vyrobky:

Veskeré materialy pouZité na stavbé musi vyhovovat pfislusnym CSN, pipadné
odpovidajicim evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patficnymi atesty,
platnymi v CR.

Jakost dodavanych materidli a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovana
predepsanym zptsobem pii prohlidkach a pii pfedani a prevzeti pfedmétu plnéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi zhotovovani stavby nepouzije materidly, o kterych je v dobé
jejich mozného uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné znadmymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidli na lidsky
organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

KRALOVEHRADECKY

Y -

Realizovano za finanéni podpory Kralovéhradeckého kraje



12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.34.

12.3.5.

12.3.6.

Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZziti nezbytna podle pfislusnych
pravnich predpist. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim
spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrzovat na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatfeni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptlisobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
sjeho védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim
praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechand v uzivani
verfejnosti jako napf. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pred pfedanim a prevzetim stavenisté vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZz povinen pribézné znalosti svych
zaméstnanci o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zapocetim poddodadvek ke zhotoveni stavby
provedeni vstupniho skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané
i u svych poddodavatelti podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
zdrzuji v prostoru stavenisté a je povinen zabezpeclit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami a ochrannymi pomtickami na ochranu osob pfed riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v priitbéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objekt(i sousedicich se staveniStém.

Dojde-li kjakémukoliv trazu pfi zhotovovani stavby nebo pii ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni tirazu a sepsani
prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pri provadéni
stavby podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti a nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pifi praci na stavenistich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované
prislusnymi pravnimi pfedpisy budou dodrzovany.
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Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostfedi:

Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veskera potfebnd opatfeni, kterd zamezi
nezadoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisti
dotykajicich se vlivu stavby na zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych zjeho cinnosti
a vést evidenci o zptisobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele doloZit doklady o zajiSténi likvidace odpadu
vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnymi pravnimi predpisy, a to 30
dnti od pisemné zadosti objednatele dorucené zhotoviteli, avsak nejpozdéji ke dni predani
a prevzeti dila.

Clének XIII.
Pfedani a pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy

Termin pfedani a prevzeti:

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni predmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené casti
dila (dale také jen jako , pfejimaci fizeni dila”) pisemné alesponn 5 pracovnich dnu
predem, a to v misté plnéni zdpisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou
zaslanou na dorucovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail:
obec@slatinanz.cz s potvrzenim o doruceni.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné piedany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V piipadé, Ze zhotovitel dokon¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako
termin dokonceni dila, je povinen dfivéjsi datum dokonceni dila objednateli pisemné
oznamit nejméné 10 pracovnich dnti pfedem a soucasné jej vyzvat k ticasti na prejimacim
fizeni dila.

Objednatel vSak neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni dila pfed sjednanym terminem
dokonceni dila. Objednatel neodpovida za naklady vynalozené zhotovitelem pro pfipad
udrzby dila zhotoveného pred terminy dokonceni dila sjednanymi v této smlouvé a tyto
jdou pIné k tizi zhotovitele.

Pofizeni Soupisu mésic¢nich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za tcelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni pfedanim a prevzetim dila ani jeho ¢asti ve smyslu
tohoto clanku smlouvy.

Predavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni dila vSechny potfebné
doklady, zejména zdpisy a osvédceni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly
vcetné prohlaseni o shodé, potvrzené zarucni listy, navody k obsluze a tdrzbé v ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, origindl stavebniho deniku a kopie zménovych listd.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedolozZi-li sjednané doklady, nepovaZzuje se dilo za
dokoncené a schopné prejimaciho fizeni dila.
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Objednatel ma pravo prizvat k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici TDS (ptipadné
téZ osobu vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a
prevzeti dila).

O priibéhu prejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o pfedani a prevzeti dila,
ktery bude obsahovat struc¢ny popis dila, které je pfedmétem predani a pfevzeti, dohodu
o zpuisobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého poc¢ina béZet zarucni lhtta,
seznam pfedanych dokladii a prohlaSeni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.
Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem prfedani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o prfedani a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélkii, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé informaci o jiném
zplisobu narovnani mezi smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze jsou do protokolu o pfedani
a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimacim fizeni, bude u téch vad,
které nebrdni uzivani dila tato informace vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a
nedodélku uvedena informace, Ze se jednd o vadu nebréanici uzivani dila, berou smluvni
strany na védomi, Ze se jedna o vadu branici uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a
nedodélkt, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
14 dnti ode dne ukonceni pfejimaciho fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto urcené lhiité
odstranit veskeré vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a
nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je zndmo a zavazuje se, Ze naklady na odstranéni veskerych vad a nedodélki
véetné pfipadnych ndkladi vynalozenych objednatelem ¢ zhotovitelem pro pripad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudkii nese zhotovitel. Objednatel je pro ptipad
vzniku ndkladt spojenych s uplatnénim vad a nedodélkti dila opravnén veskeré takto
vzniklé ndklady zhotoviteli vyuétovat. Zhotovitel se zavazuje provést thradu vsech
téchto nakladti nejpozdéji do 14 dnti ode dne jejich pisemného ozndmeni objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o preddni a prevzeti dila ndrok, ktery
uplatiiuje viiéi zhotoviteli z dtivodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymeény vSech téchto vadnych casti dila.

Tam, kde nebude mozné provést vyménu vadnych casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pripadé existence nedodélki dila
sjednano jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fddné dokoncit.

Po odstranéni veSkerych vad a nedodélki probéhne nové prejimaci fizeni dila a
objednatelem bude zpracovan novy protokol o pfedani a prevzeti dila, kdy se ustanoveni
o pfejimacim fizeni pouziji obdobné i na toto nové (opakované) prejimaci fizeni. Termin
tohoto nového pfejimaciho fizeni je povinen ozndmit objednateli zhotovitel, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed terminem opakovaného pfejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze pozadovat.

Clének XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
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Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci skody na
zhotovovaném dile (stavbé) nese od pocatku az do predani a pfevzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

Do doby pfedani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotach a zafizenich,
které pouziva a pouZije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody,
zplsobené jeho cinnosti, nebo cinnosti jeho poddodavatelti, na majetku objednatele.
Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny Skody, vzniklé v diisledku provadéni dila
tfetim, na stavbé nezucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se fidi
platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Clanek XV.
Bankovni zaruky

Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
finanéni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Cléanek XVI.
Zaruka za jakost dila a reklamaéni podminky

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
predpoklddané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi predpisy platnymi a ucinnymi v dobé predani a
prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, a dale, Ze dilo bude zptisobilé k fddnému uzivani a
k tcelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku prfedani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v priubéhu zaru¢ni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucéni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zdkladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 mésicli na stavebni cast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;

b) 24 mésici na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovidd pouze za ty vady stavby, jestlize tyto vady byly zptlisobeny
pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani
pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida
za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel nanevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzZeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady stavby, které byly zptisobeny
objednatelem v dtisledku nevhodného uzivani stavby, nebo v dtisledku vy$si moci.
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Zaruéni doby pocinaji béZet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o predani
a prevzeti fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkt.
Zarucni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast
uzivat z dtivodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to az do doby jejich
fadného odstranéni a podpisu nového protokolu o predani a prevzeti dila.

Zptisob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnéna osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢cl. I. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktualné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zakladé obecné
zavazného pravniho predpisu zapsan nebo na jinou zndmou adresu.

Reklamaci je moZzné provést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele urcené
zhotovitelem pro oficidlni pfijem elektronické posty, tj. na adresu: info@irbos.cz

V pripadé reklamace havarijnich vad dila postac¢uje pouhé tistni ozndmeni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. ¢isle zhotovitele: +420 607 674 077

Zhotovitel je povinen pro tcely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli
po celou dobu trvani zarucni doby sdélovat a aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a zajistit nepfretrzité a funkcni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je
objednatel povinen popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuji.

Objednatel v reklamaci pfislusné vady a ozndmeni vady zhotoviteli uvede také, jakym

zpusobem pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén v rdmci reklamace dila

pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (vymeény dila ¢i vymény vadné ¢asti dila)
(zejména u vad materidld, zafizeni, stroja apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

¢) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelnd a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu tcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrdni a neomezuje uzivani stavby k jejimu tcelu.
Zptsob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zptsoby je
mozné vzijemné kombinovat.
Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady nérok, ktery uplatiiuje vici
zhotoviteli z diivodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé
fadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymeény dila ¢i vymény vadné casti
dila). Tam, kde nebude mozné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, ze
objednatel pozaduje provedeni jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozné provést
ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, ze objednatel pozaduje poskytnuti
priméfené slevy ze sjednané ceny dila.
Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznadit takovou vadu, kterd svymi nasledky
brani faddnému uzivani dila (stavby) k téelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li
v disledku této vady k omezeni béZzného provozu dila, nebo v disledku vyskytu
takovéto vady hrozi objednateli nebo tfetim osobam vznik skody.
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Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pricemZ smluvni
strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odeslana objednatelem
prostfednictvim drZitele poStovni licence v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas
uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni ukon
objednatele obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V pfipadé ukont
ucinénych za vyuziti provozovatele posStovnich sluZzeb se ma za to, Ze pravni ukon
objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji tfeti den po jejim
odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen
neprodlené po obdrzeni reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni
reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnt
po obdrzeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni prislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarijni vadu, je zhotovitel
povinen zahdjit pradce na odstranovani této havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin
po obdrzeni reklamace (ozndmeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich
stran sjednano jinak. Tato pfipadnd jind dohoda smluvnich stran musi byt uzavfena a
potvrzena pisemné.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ve
sjednaném terminu po obdrzeni reklamace (ozndmeni) objednatele, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnt
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladt.

Uhrazenim ndkladi na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do mist, do kterych je
nutny a nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem zahédjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni
vady.

Objednatel je opravnén prevést své pravo reklamace vad dila u zhotovitele na tteti osobu.
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Lhity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 7 dnti ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady,
plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku
uplatnéni reklamace (ozndmeni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel do14dnti ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto ndkladti. Uhrazenim ndkladi na odstranéni vad jinou odborné
zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat na
zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepise zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede diéivody, pro které odmita
opravu vad prevzit.

Clanek XVIL.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do predani a prevzeti
fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélk, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkii zjisténych pri prejimacim fizeni, a dale do doby
fadného vyklizeni stavenisté uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou objednateli ¢i tfetim osobdm pfi realizaci pfedmétné predmétu této
smlouvy, a to vcetné Skody zptisobené pracovniky zhotovitele (déale jen , pojistna
smlouva“).

Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vysi min. 1 450 000,- K¢ z jedné skodni udalosti.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzavfenu pojistnou smlouvuy, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zptlisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci
predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu piislusné vefejné zakazky, a to s pozadovanym
limitem pojistného pInéni a déle sjednanou za podminek tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti a ucinnosti tuto pojistnou smlouvu ve
sjednané dobé dle tohoto ¢lanku.

Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto clanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvoii pfilohu ¢. 6 této smlouvy.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani
povazovani za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
ma v takovém pfipadé€ pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na ndhradu skody
timto vzniklou.
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Clanek XVIL
Poddodavatelsky systém

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti pfedmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby predmét
této Smlouvy plnil sdm. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych
smlouvach s poddodavateli splnéni veSkerych povinnosti poddodavatele tak, jak
vyplyvaji zhotoviteli z pfislusnych pravnich predpisti a dale z této smlouvy, a to
pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel
bude po celou dobu provadéni poddodavky v ramci plnéni predmétu této smlouvy
spliiovat pozadavky stanovené zakonem. Zhotovitel je dale povinen zabezpeclit, Ze
poddodavatel bude seznamen se skutecnosti, Ze své ¢innosti a poskytovani piislusnych
stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb musi provadét v souladu se znénim
této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén vramci plnénim predmétu této smlouvy a vramci jeho
pfipadného poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych ¢asti predmétu této
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichz prostfednictvim prokazoval v pfislusném
vybérovém fizeni na predmét vefejné zakazky (ktery je zaroven predmétem této
smlouvy), na zékladé kterého byla uzaviena tato smlouva, kvalifikaci, ¢i které vyslovné
uvedl v rdmci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se
budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu ptislusné verejné zakazky,
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v priibéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim ¢asti pfedmétu
této smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichz prostfednictvim
prokazoval v pfislusném vybérovém fizeni kvalifikaci, ¢i téch které vyslovné uvedl
v rdmci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se budou
podilet na plnéni predmétu této smlouvy) ¢i zménit poddodavatele bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢ zménou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostfednictvim ptivodniho poddodavatele zhotovitel v pfislusném vybérovém fizeni
vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliiovat prislusna
kvalifikacni kritéria vybérového fizeni vrozsahu, vjakém tato kvalifikace byla
poddodavatelsky prokdzana, nebo

novy poddodavatel nebude splnovat pozadavky vyplyvajici z pravnich predpisti.

V pfipadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na zadost objednatele specifikovat casti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnti od doruceni takové Zadosti objednatele.
Zhotovitel tak udini pisemné, kdy v takovém piipisu faddné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spole¢né suvedenim identifikaénich udajii  kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentudlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu pInéni dle této smlouvy.
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V piipadé, ze zhotovitel nemd v umyslu zadat urcitou cast plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pfedlozit pisemné
Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnti od doruceni takové
zadosti objednatele. V takovém pfipadé vSak zhotovitel dale neni opravnén zadnou cast
realizace plnéni dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem o plnéni predmétu této
Smlouvy dle zasad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazka vici svym poddodavateliim,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnti od
obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést
totoZznou povinnost do dalSich drovni dodavatelského fetézce a =zavazat své
poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich trovni dodavatelského
fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predloZzeni smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Tima, tel.: +420 739 404 954, e-mail: obec@slatinanz.cz
ve vécech technickych:

a) TDS: Bohuslav Obst, DiS tel.: +420 603 388 342 e-mail: obst.bohus@centrum.cz
b) Koordinator BOZP: Zdenék Kliment tel.: 777 642 846, e-mail:

¢) Autorsky dozor: Bohuslav Obst, DiS. tel.: 603 388 342, e-mail:obst.bohus@centrum.cz

Pro vesSkera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Tima, tel.: +420 739 404 954

ve vécech technickych:

a) Hlavni stavbyvedouci: Ing. Radek Mysak, tel. 777243 654, e-mail:
radek.mysak@irbos.cz,

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i

technickych jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich

udajti, je objednatel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnd od takové zmény

vyrozumét zhotovitele (také e-mailem ¢i prostfednictvi datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich

jednostranné zménit. O této zmén€, vcetné uvedeni novych kontaktnich udaja, je

zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnli od takové zmény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).
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19.5.  Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy jednostranné zménit kontaktni
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve
vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim plivodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v prislusném vybérovém fizeni vefejné zakazky, na zadkladé kterého byla uzavrena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢ nebude napliovat pfislusna
kvalifika¢ni kritéria vybérového fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich predpist.
Clanek XX.
Dorucovani

20.1. Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim pfeddnim, dorucenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty.

Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovany do sidel smluvnich
stran nebo na korespondenc¢ni adresy, které jsou uvedeny v ¢l. I. této smlouvy nebo které
si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukdm prislusnych kontaktnich osob. Postou
budou pisemnosti zasilany vzdy doporucené. Pro takto posStou zaslané pisemnosti plati,
ze byly doruceny do 3 pracovnich dni ode dne po jejich podéani na postu, ledaze by viibec
nedoslo k jejich doruceni z diivodti na strané posty.

20.2.  Vramci naplnéni pfedmétu této smlouvy budou vesSkeré pisemnosti, které nesnesou
zbytecného odkladu ¢i odkladu z hlediska splnéni pfislusnych zakonnych lhiit, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téZ e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky,
a to k rukdm prislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve vécech technickych prislusného adresata, kdy takové odeslani nasledné nahrazuje
splnéni povinnosti dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v pripadé, ze adresat
takto dorucenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni stran€). Na zadost adresata ma odesilatel
pisemnosti povinnost zaslat pfislusnou pisemnost i na korespondencni adresu adresata
v pisemné podobé.

Clanek XXI.
Sankc¢ni ustanoveni

21.1. 'V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho dasti
sjednavaji smluvni strany smluvni tirok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky v K¢
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

21.2. 'V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle termini pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.
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V ptfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v ramci
pfejimaciho fizeni dila této smlouvy ve stanovené lhité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas neodstranénou vadu). Tim neni dotcen ndrok na
smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokoncenim dila dle pfedchoziho odstavce.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(véetné zapist, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy ptipad nesplnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi predpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona ¢. 262/2006
Sb., zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisii) kteroukoliv z osob zhotovitele
(pracovnikii apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad takového poruseni.

V pripadé, zZe zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhuté dle této smlouvy od
predani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhitach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdy pripad nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou vadu).

V ptfipadé, ze se jednd o reklamovanou vadu, kterd brani fddnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhitach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pripad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou havarijni vadu).

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu finanéni kontroly
dle zdkona o finanéni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mlcéenlivosti
sjednanou v této smlouve, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost dodrzovani ustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich vici poddodavatelim ¢ povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

Smluvni strany dale sjedndvaji, Ze pro pfipad porusSeni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou ¢i
prislusnymi dotéenymi pravnimi predpisy a technickymi normami, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé poruSeni ¢i za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti zhotovitele.
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Smluvni pokuty a aroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. VySe troki ¢i smluvnich pokut bude ozndmena na zakladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné strané, vcéetné vycisleni jejich pozadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazktim viiéi zhotoviteli dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotéen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu Skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu skody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruSeno vice povinnosti ztéto smlouvy zajisténych sankci, je strana
opravnéna k sankci opravnéna vsechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna
vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.

Clanek XXII.
Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonceni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednan, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.

Pro odstoupeni od této smlouvy plati prislusna ustanoveni obc¢anského zakoniku, stejné
tak pro vzdjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
uprava. Mimo prfipady uvedené v § 2002 obcanského zdkoniku ¢i vySe v této smlouvé ma
pfislusnd smluvni strana ddle pravo odstoupit od této smlouvy v niZe uvedenych
pripadech.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povazovano:

prodleni objednatele s tthradou fadné vystaveného dariového dokladu (faktury) po dobu
delsi nez 30 dnti ode dne splatnosti takového damového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni s uhradou pfislusného danového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté pfiméfené lhute.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti zhotovitele, kterd jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro tucely
této smlouvy povazovano také:
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prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykonu ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu delsi nez 14
dni oproti sjednanym termintim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté pfiméfené Ihité;

opakované (min. 2x) poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v pfipadé nedodrZeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité,
zplisobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, porusSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalSich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivacni povinnost, soucinnost apod.), pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruSeni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté pfiméfené lhté;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;

bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je vupadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zptsobech jeho feSeni (insolvenc¢ni zdkon), ve znéni
pozdé&jsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li
zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

V piipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z dtvodu jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahdjena exekuce nebo vefejnd drazba na majetek zhotovitele, mtize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

Utinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé smluvni strané. Za
doruceni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zdkladé zdkona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech skuteéné provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluzeb ocenény stejnym zpusobem, jako byla sjedndna cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vyuctovani vsech skuteéné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluzeb na dile (stavbé) v souladu s ocenénym vykazem vymér a vystavi
zavérecnou fakturu skute¢né zhotovenych a objednateli pfedanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k pfevzeti do té doby
zhotovené casti dila (stavby) a TDS je povinen do7 dnti od obdrzeni vyzvy zahdjit
prejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto prejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o pfejimacim fizeni v pfipadé, Ze od této
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy.
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V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zplisobem poskytnout zaruky
za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahdjit
prejimaci fizeni k prevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby) a je opravnén naridit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené ¢asti dila (stavby) nebo téch ¢asti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné casti stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny za splnéni predmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Naklady na odstranéni takovych casti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen
je uhradit.

Smluvni strana, kterd svym jednanim, zdrzenim nebo opomenutim zavdala pfi¢inu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané vesSkeré naklady (tj. ndhradu Skody, usly zisky apod.) vzniklé z divod odstoupeni
od smlouvy. Uvedené naklady, ndhrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany do 14 dntt ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné
strané vycisli.

Odstoupenim od smlouvy neni dotceno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na ndhradu dalSich skod ¢i uslého zisku
vzniklych z dtivodu poruSenim této smlouvy.

Clanek XXIIL
Vys$si moc

Pro tcely této smlouvy se za vyssi moc povazuje mimoradna a neodvratitelnd udalost
mimo kontrolu smluvni strany, kterd se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi
uzavfeni této smlouvy a ktera ji brani v plnéni zdvazk vyplyvajicich z této smlouvy. Za
okolnosti vyssi moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavfeni smlouvy v dasledku udélosti vyjimeéného charakteru, a za které 1ze povazovat
zejména: zivelné katastrofy, valky, invaze, obcanska vélky, obcanské nepokoje, revoluce
nebo teroristické ttoky, generdlni stavku a stavky celych primyslovych odvétvi, pokud
byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

V pfipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této smlouvy
v dutsledku okolnosti vyssi moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnii od jejiho vzniku a
zaniku. V ozndmeni musi byt uvedeno, které smluvni zdvazky jsou okolnostmi vyssi moci
dotceny a jak.

Telefonické nebo e-mailové ozndmeni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné
(pfipadné i e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky). Na pozadani predlozi strana,
ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny diikaz o této skutecnosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vyss$i moci, ztraci narok na tpravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatteni, kterd budou minimalizovat nasledky vys$i moci.
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Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povazZované za vys$i moc v ramci jednoho
pfipadu pfesdhne 3 mésice, situace se bude fesit vzdjemnou dohodou. Pokud nebude
dosazeno dohody do 30 dntl, ma strana, kterd se dovolavala vyssi moci, pravo odstoupit
od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastdvéd dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé
strané.

Strana, ktera je ovlivnéna vySsi moci, podnikne na své ndklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takova opatieni, kterd povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po
pominuti okolnosti vyssi moci.

Shora uvedena ustanoveni o pfipadech zasahti vyssi moci v zddném piipadé nezbavuji
zadnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zavazky neovlivnéné okolnostmi
vyssi moci.

Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si soucinnost potfebnou pro dosazeni tcéelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o veSkerych (i potencidlnich) pfekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosazeni ticelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont,
v platném a ucinném znéni, (dale jen ,zakon o finan¢ni kontrole”) je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel zejména souhlasi stim, aby
subjekty opravnéné dle zdkona o finanéni kontrole provedly finanéni kontrolu
zavazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, ze zhotovitel se podrobi této
kontrole a bude ptisobit jako osoba povinnd. Toto ustanoveni plati pro zhotovitele
samotného i veSkeré pfipadné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je dale srozumén a
souhlasi s tim, Ze minimalné do konce roku 2031 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora
uvedeného vybérového fizeni, tj. pfedmétu pInéni dle této smlouvy, zaméstnanctim nebo
zmocnénciim povéfenych organt (MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho tifadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych
organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti vii¢i tfetim osobam o veskerych
skutecnostech, o nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem cinnosti na zdkladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly
svéfeny objednatelem ¢i osobou povéfenou objednatelem, nezpfistupni tietim osobam
bez pisemného souhlasu objednatele a nepouZzije pro jiné tcely nez plnéni predmétu a
podminek této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpeci pred nepovolanymi osobami takové informace, které
tvori nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zak. ¢.
148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné nékterych zakonti, ve znéni
pozdéjsich predpisti a zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Povinnost mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby,
které zhotovitel povéfi plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi
osoby, které zhotovitel pouzije ¢i povefi v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této
smlouvy (poddodavatelé).

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy vcetné jejich pfipadnych
dodatkt a jeji pfilohy, veskeré originaly tcetnich dokladii a originaly dal$ich dokumentu
souvisejicich s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného vybérového
fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, minimalné do konce roku 2031.

Doklady se zhotovitel zavazuje uchovavat zptisobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, a v zdkoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a
spisové sluzbé a o zméné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkti byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné piistupna podle zdkona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném a tcinném znéni a ktera
obsahuje idaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni této
smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejtho podpisu. Zhotovitel déale vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu vcetné jejich pfipadnych zmén a dodatkt v
plném rozsahu zvefejni na webovych strankdch urcenych objednatelem, zejména na
webové adrese profilu zadavatele objednatele.

Dojde-li k zahdjeni davodného insolvencniho fizeni a vjeho rdmci k zahdjeni
konkursniho fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, zZe
dohodnutéa cena dila se snizuje o vysi vSech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahdjeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahdjeni
insolven¢niho fizeni. Divodny je takovy navrh, na zadkladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku ipadce, nebo povoleno vyrovnani.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva véetné jejich pripadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pfistupna a ktera obsahuje tidaje zejména o
smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejtho podpisu.
Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu vcetné jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach uréenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele ¢i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnéni).

Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.
Clanek XXV.
Ochrana osobnich udajit
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Smluvni strany se zavazuji dodrzovat prislusna ustanoveni tykajici se dodrzovani
ochrany osobnich tdajt, budou-li na zakladé této smlouvy zpracovavany, uchovavany a
pouzivany ve smyslu nafizeni o ochrané osobnich tdajii Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich tdaji a o volném pohybu téchto adajt.

Veskeré osobni udaje, budou-li na zakladé této smlouvy shromaZzdovany, budou
ziskavany a zpracovavany pouze z provoznich diivodii a pro ucely zajisténi realizace
praci, dodavek a sluzeb a vykonti, které jsou predmétem této smlouvy a naplnéni
veskerych zavazkii souvisejicich s plnénim této smlouvy. V ramci zpracovavani,
uchovavani ¢ pouziti veSkerych osobnich tdajii uvedenych v této smlouvé kazdou ze
smluvnich stran, pfipadné ziskanych v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavany a uchovavany
pouze v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného tcelu a po nezbytné nutnou dobu
k naplnéni stanoveného ticelu této smlouvy.

Bude-li nezbytné ujednat bliZsi ¢i specifi¢téjsi ujednani o ochrané osobnich tdaji, jejich
shromazdovani, zpracovdvani, uchovavani a uzivani, bude takové ujednani mezi
smluvnimi stranami pfipadné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a
ochranou osobnich udajti.

Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich
predpisti, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. obcanského zdkoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.

Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v dlisledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich
predpisti nebo judikatury soudd bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
divod neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadale, pfiemz za
neplatnou bude mozné povazovat pouze tu ¢ast smlouvy, které se divod neplatnosti
tykd. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢i nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktudlnimu vykladu pravnich pfedpisti, aby smyslu a
ucelu této smlouvy bylo dosazeno.

Pro feSeni spor(i smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, tcinného v dobé
uzavieni této smlouvy mistni pfislusnost vécné prislusného soudu v misté sidla
objednatele.

Clanek XXVII.
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé. Tato smlouva je zdvaznd i pro pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, znichz obdrzi jedno (1)
vyhotoveni objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost
originalu.
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27.3. Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznaceny poradovymi ¢isly (vzestupné cislovanou fadou) a po vzajemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovaZzuji.

27.4.  Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, ze je
smlouva podepisovdna smluvnimi stranami v rizném case, nabyva platnosti a téinnosti
dnem podpisu té smluvni strany, ktera ji podepise pozdéji.

27.5.  Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a vSem jejim ustanovenim rozumi,
Ze se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v pIném rozsahu nesou veskeré
pravni dasledky plynouci z jimi uvedenych tdajit v této smlouvé a dale prohlasuji, ze
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vile a nebyla
sjednana v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim
nedochdzi k nedmérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan dtvod pro
jeji neplatnost. Na dtikaz toho pfipojuji smluvni strany niZe podpisy osob opravnénych za
né jednat.

27.6. Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opradvnéni
prislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfit tuto smlouvu.

27.7. Piilohy smlouvy:

Pfiloha ¢. 1: Projektova dokumentace
Pfiloha ¢. 2: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykonti)
Pfiloha ¢. 3: Casovy harmonogram
Ptiloha €. 4: Zjistovaci protokol k faktutre
Priloha ¢. 5: Zapis o predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti
Ptiloha ¢. 6: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele
Za zhotovitele: Za objednatele:
V Cesticich, dne 5.5.2021 Vot ,dne .

Digitalné podepsal
Ludmila mEeaerteme M g r. Petr Mgr. Petr Tdma

DN: cn=Ludmila My3akova, c=CZ,

Mysakova &= kirsss C o3 10200
y B Tu Mma 06:48:33 +02'00'
Ludmila Mysakova Mgr. Petr Tima

Jednatelka spolecnosti starosta obce,
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Priloha ¢. 4
ZJISTOVACI PROTOKOL a DILCi PROTOKOL o pfedani dila objednateli
K FAKTURE & coooveeeeeeeinnnnn.
OBDOBI: ...ccuvvvrrrreennne.
Smlouva o dilo (SOD) é....cceennennnnnne. ze dne ....coevvvnennnnnn.
Dodatek k SOD Coveeerernneneenenns ze dne ....coevvvnennnnnn.
Objednavka Covrnrnnnnnnnininens ze dne ......cooveneenen.
Objednatel: ...
sidlem: ....oooviiiiii
ICO e JDIC: i
zastoupen: .........coceveiiiiiiiniinn, J e,
Zhotovitel:
sidlem: ......oooovviiiiiiiiiin,
ICO e JDIC: i
zastoupen: .........cooiiiiiiiiiiin ) ettt
)8 F T (o) o3 <1 < o PP
Termin dokonceni dle SOD (objednavky) : ..................oooonn.
Celkova cena dila: - dle SOD Covreenrereeeeen, Cind Castku: ..ovvvniiiiiniiie, ,- K¢ (bez DPH)
- v¢. dodatku Covriieiceeee ¢ind Castku: ..., ,- K¢ (bez DPH)
- dle objednavky €. .................. dini éastku: ... ,- K¢ (bez DPH)
Financni prostfedky investované v ramci ¢erpani do konce ve sledovaném od zahdjeni v¢.
realizace dila: predchoziho obdobi obdobi sledovaného obdobi
dle SOD (v K¢ bez DPH)
dle DODATKUG. .......... (v Ké bez DPH)
DPH ... %
CELKEM v¢é. DPH
OBJEDNAVKA&. .......... (v K& bez DPH)
DPH ... %
CELKEM v¢. DPH
Predpokladany finanéni rozsah dila zbyvajici do ukondeni realizace: | I K¢ bez DPH
PRILOHA K FAKTURE: | vzajemné odsouhlaseny Soupis provedenych praci

Prevzata cast dila objednatelem se dale predava zpét do spravy zhotoviteli se vSemi zavazky
vyplyvajicimi z uzaviené SOD, a to za ucelem faddného dokonceni predmétu dila, vyplyvajiciho
z pfislusné SOD, dodatku nebo objednavky.

Dne:

Za objednatele:  ........ccooeiiiniininnnnnn. Za zhotovitele:  .......ccoiiiiiiiiiiininnn,

KRALOVEHRADECKY

KRAJ
. 44

Realizovano za finanéni podpory Kralovéhradeckého kraje



Verejna zakazka:
,STAVEBNI UPRAVY HYG. ZARIZEN{ V MS VE SLATINE NAD ZDOBNICi“

Priloha ¢. 5
ZAPIS O PREDANI A PREVZETI DILA NEBO JEHO CASTI

Smlouva o dilo (SOD)  ¢C....ccevvenenennnnnn ze dne ......cceeunenen.n.
Dodatek k SOD Covrrrrrerrnennnns ze dne ......ccueunenen.e.
Objednavka Covenrnnnnrnnininens ze dne ......cooveneenen.
Objednatel: ...

sidlem: .......ccovviiiiiiiin,

ICO ittt [DIC: it

zastoupen: ... [ e,
Zhotovitel:

sidlem: ....ooviiiiiii,

ICO tiiiiiirieiieeee [DIC: oo,

zastoupen: .........oooiiiiiiiiiin ) ettt
)8 F N (o) o3 <3 < o PP
Piedmét pInéni (SEUCHY POPIS): . vuiuininit ettt ettt e ettt et e e et et et et et e et et e aeeeaaeenenenens
Termin dokonceni: dle SOD (objednavky): ............. , skutecny termin dokonceni dila:...............

-stemito Zavadami:.... ...

Pfedané dokumenty dle ISO (¢i jiné certifikaty): ...
Penale dle podminek SOD (objednavky): .....................ooeoeniis K¢

Dohoda o slevé z ceny dila: ... K¢

Termin odstranéni zavad: ...............ooiiiiiiiiiii
Délka zaruky: ............ mésici. Zarucni doba do: ..........ceeeneee

POZNAMKA t ..ot
Dne: .

Za objednatele: ..........coeuniiniiniiniinnn. Za zhotovitele: .........ccocviviiniinninnnn.

TDS:
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