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Signer:
CN=Mgr. Petr Tima

C=i
Obec Slatina nad Zdobnici ?:%ES#:%’:;:;“‘
Se sidlem:; Slatina nad Zdobnici 198, 517 56 Slatina nad Zdobnici gt il

Zastoupena: Mgr. Petrem Tdmou, starostou obce
I€: 00275395, DIC: CZ00275395

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo Getu: 5925571/0100

jako ,objednatel”, na strané jedné

a

STAPROM CZ, spol.sr. o.
Se sidlem Otakara Breziny 398, 790 01 Jesenik
Zastoupeny: Ing. Petrem Labounkem, jednatelem spole¢nosti

ICO 26799375
DIC CZ26799375
Bankovni spojeni: KB,a.s., pobocka Jesenik

Cislo Gétu: 115-2667970207/0100

jako ,zhotovitel”, na strané druhé

uzaviraji dnesniho dne

SMLOUVU O DiLO
uzavrenou podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: 6/2018
Cislo smlouvy zhotovitele: 485/D/2018

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén k Cinnostem, které jsou pfedmétem plnéni dle této
smlouvy.
l.
PREDMET A UCEL SMLOUVY
1.1.  Objednatel ma v Umyslu realizovat dilo dle projektu nazvaného , Télocvi¢na Slatinanz*
které se bude uchazet o finanéni podporu z Operaéniho programu Zivotni prosttedi
(dale jen ,OPZP"). Déle se také bude uchdzet o spolufinancovani z narodnich
dotacnich program(, a to z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, ktery je v
gesci Ministerstva pro mistni rozvoj.
Objednatel vyslovné upozoriuje, ze dilo se bude uchazet o spolufinancovani
z finan¢nich prostfedk( Evropské unie, konktrétné z Operaéniho programu Zivotni
prostfedi. Dale se bude uchéazet o spolufinancovéni z narodnich dotacnich prostfedkd,
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1.2.

1.3

a to z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, ktery je v gesci Ministerstva pro
mistni rozvoj.

Pfedmeétem této smlouvy je provedeni dila s ndzvem ,Télocvicna Slatinanz” (dale jen
.dilo”).

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dilo véetné viech souvisejicich
plnéni a praci na vlastni naklady a nebezpedi v rozsahu a za podminek dohodnutych
v této smlouvé a fadné dokoncené dilo predat objednateli v rozsahu specifikovaném
projektovou dokumentaci ve stupni pro provedeni stavby (DPS), kterou vypracoval
Ing. arch. Karel Schmied, Elis¢ino nabfezi 375, 500 03 Hradec Kralové, IC: 45986771,
soupisem praci, vyzvou k podani nabidky na verejnou zakazku, touto smlouvou a

nabidkovym polozkovym rozpocltem zhotovitele ze dne 6. 12. 2018
Popis dila je uveden v textové a vykresové ¢asti projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, ze si pfed uzavfenim této smlouvy provéfil projektovou
dokumentaci a soupis praci a Ze tyto odpovidaji skute¢nosti, ze se v plném rozsahu
seznamil s povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Pfedmétem vefejné zakazky jsou stavebni Gpravy jednoho z objektd zakladni gkoly, a
to objektu télocviény vC. zadzemi Saten. Objekt télocvicny je soucasti uceleného arealu
zékladni Skoly. V ramci stavebnich Gprav budovy Skoly (télocvicny) nebude
zasahovano do vnitinich dispozic a neméni se systém provozu ani vyuziti objektu.
Stavebni Upravy zahrnuji celkové zatepleni plvodniho stfedniho plasté, obvodovych
plaét{i objektu véetné soklowych ¢asti a vyménu hlavnich vstupnich dvefi a dvef! v
zadvefi za nové s Al profily a vyménu dvefi v télocvicné za plastové v tepelné
technické kvalité dle pozadavkl Energetického auditu a PENB.

Vyména dvefi se provadi zevniti objektu. Nezbytnou soucasti je peclivé zakryti podlah
v mistech dotlenych montézi.

Pro provadéni zatepleni objektu bude postaveno leseni po celém obvodu budovy v
§ifce cca 1,5 m. LeSeni bude opatfeno ochrannymi textilnimi plachtami. V omezené
mife budou vyuZivany zvedaci mechanismy.

V rémci pfedmétu plnéni také dojde k novému architektonickému vyrazu objektu,
nebot’ pouzitim kontaktntho zateplovaciho systému dojde ke sjednoceni vyrazu
fasady.

Také bude provedena oprava a zatepleni stfechy v celé plose objektu.

Déle se v télocvicné nachazi plvodni podlaha. Soulasti pfedmétu plnéni je jeji

rekonstrukce.



1.4.

1.5

SHRNUTI STAVEBNICH UPRAV:

e revitalizace sténového plasté, véetné kontaktniho zatepleni obvodovych
konstrukci tepelnou, izolaci ze stabilizovaneho polystyrenu s celkovou
tloustkou 160 mm,

e barevné feseni (sjednoceni fasady),

s vyména vstupnich dvefi a dvefi v zadveii za prosklené dvere s Al profily,

s vyména plastovych dvefi v sale télocvi¢ny za nové plastove,

e zatepleni stfech véetné nové povlakové krytiny,

o rekonstrukce podlahy télocviény véetné doplnéni tepelné izolace.

Il Vyména oken probéhla jiz v roce 2010. Projektova dokumentace fesi zménu
stavajiciho zdroje tepla (elektrokotel, akumulator) za novy zdroj tepla (tepelna
cerpadla) pro vytapéni ve stavajicim objektu télocvicny. Tepelny Cerpadla jsou jiz
instalovana, tudiz nejsou predmétem této vefejné zakazky!!! Provedeny budou pouze
prace dle podrobného rozpoltu na Ustfedni vytapeéni, tedy v kotelné rozvody a
poloautomatické doplriovani vody vcéetné elektroinstalace, v prostorach télocvicny
nové rozvody a otopna télesa véetné armatur).!!!

Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

e projektovou dokumentaci uvedenou vbodé 1.2, stavebnim povolenim,
vyjadienimi dotéenych orgéni, pokud budou vydana, a touto smlouvoy,

o pozadavky objednatele; zhotovitel je vsak povinen objednatele upozornit
na nevhodnost jeho poZadavkl a pokynd, jinak odpovida za Skodu tim
zpUsobenou,

e nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele, ktery je pfilohou & 1 této
smlouvy,

e platnymi pravnimi pfedpisy, zejména z oblasti ochrany Zivotniho prostfedj,
bezpecénosti prace a v souladu s technickymi normami ¢SN.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véetné viech souvisejicich plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpedi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouve a fadné
dokoncené dilo piedat objednateli vterminu uvedeném v Cl Il této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpedi kvalifikovanymi odbornymi
pracovniky a prohlasuje, Ze dikladné zkontroloval viechny podminky vCetne stavebni
pfipravenosti a prohladuje, ze neshledal zadné pfekazky, které by branily zahjeni
realizace dila véetné jeho fadného dokonceni dle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpedi na svij naklad a své nebezpeci i vsechna souvisejici plnéni a
préace, a to zejména:

o veikeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlejsi naklady

zhotovitele souvisejici s provedenim dila nebo jeho casti, doprava, energie,
3



1.6.

L.

2.1

mzdové pfiplatky za prace o svatcich, za prace pfescas, nepfetrzity provoz a
podobnég, které vzniknou pfi provadeéni praci zhotovitelem atd.,,

o dodrZeni podminek spravc( inzenyrskych siti,

o vedkerd povoleni a jiné nélezitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch
dotéenych provadénim dila,

e potfebnd povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, vCetné dopravniho
znadeni, véetné projednani uzavirky, stanoveni dopravniho znaceni a
projednéani s pFisiusnymi organy,

e bezpeclnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikim, navstévniklim, chodcim,
vozidllim, ke véem osobam, které se sjeho védomim zdriuji na stavenisti
apod.),

o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, vCetné zaplaceni
poplatkd za uloZeni odpadu na skladky, atd.,

e uvedeni mista plnéni a jeho okoli doteného provadénim dila do plvodniho
stavu,

o zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakon(l, norem a piedpisd,
déale atest(l, certifikatd, zarucnich listd, prohiaseni o shodé atd,

e zafizeni stavenitd, které si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, pfislusnou dokumentaci a v souladu s poZadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo
odchylné od projektové dokumentace, této smlouvy a pravnich predpisi. V opacném
pfipadé odpovida za vzniklou Skodu.
Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
podle smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouve.
1.
ZASTUPOVANI

Objednatele ve vécech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

e ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Tima, starosta obce

tel. 494 594 266, e-mail: obec@slatinanz.cz
e ve vécech technickych: Bohuslav Obst, Dis.

tel. +420 603 388 342, e-mail: obst@obst-projekce.cz

Zhotovitele ve vécech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:
e ve vécech smluvnich: Ing. Petr Labounek, jednatel spolecnosti

tel. 777 576 497, e-mail: labounek@staprom.cz

e ve vécech technickych: Ing. Petr Labounek, jednatel spolecnosti
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3.2.

3.3

3.4.

3.5,

tel. 777 576 497, e-mail: labounek@staprom.cz
I,
DOBA A MiSTO PLNENI

Pfedpokladany termin zahajeni dila . kvéten 2019
Predpokladany termin ukonceni dila fijen 2019
Predani a prevzeti stavenisté na vyzvu objednatele (nejdéle do 3

pracovnich dni od prevzeti vyzvy)

Zahajeni dila ke dni pfedani a pfevzeti stavenistsé
Pfedani a prevzeti stavby do 6 mésicl od terminu zahéjeni dila
Pocatek béhu zarucni Ihaty nasledujici den pro protokolarnim predani

dila bez vady a nedodélkl nebranicich

v uzivani dila
Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli fadné dokoncené dilo nejpozdéji do 6
mésicd od terminu zahéjeni dila v misté realizace dila na zékladé protokolu o pfedani a
prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje postupovat dle mésicniho harmonogramu (pfiloha ¢ 2 této
smlouvy), ktery bude zhotovitelem pfedloZen ke schvéleni objednateli pfed podpisem
smlouvy. V pribéhu realizace je zhotovitel povinen mésicni harmonogram 2x
aktualizovat a predlozit jej objednateli ke schvaleni. Dodrzeni terminu dokonéeni dila
uvedeného v bodé 3.1. a 3.2 je zavazné a jeho porudeni mlze byt divodem pro

vyuctovani smluvni pokuty podie ¢lanku IX. bodu 9.2. této smlouvy.

Zadavatel informuje Ucastniky, Ze Casové budou stavebni prace uvnitt objektu
télocvicny vazédny na dobu hlavnich prézdnin. V pfipadé, Zze budou stavebni prace
zasahovat do $kolniho roku, bude nezbytné provést Gcinna opatfeni vici zédkazu
pohybu zak(, zaméstnancd skoly a pfipadnych navstév po stavenisti.

Déle je nutné upravit provoz Skoly a zhotovitele zejména ve vazbé na pfistupové
komunikace a pohyb zamésthancl a zakd v objektu a obdand v okoli.

Na budove byl zjistén vyskyt zviaté chranénych Zivocichl. Pod stfednim pfesahem atiky
bylo zjisténo hnizdéni cca 10 pard rorysi obecnych (Apus apus). Rorys obecny je
zafazen do kategorie ohrozeny dle zékona ¢ 114/1992 Sb., v platném znéni. Zhotovitel
se zavazuje, Ze v terminu od 20. dubna do 10. srpna téhoZ roku budou probihat
stavebni prace na vnéjSim plasti télocvicny pouze do vySky max. 2 m pod wyikovou
Grovni fimsy wy$si stfechy; v Grovni fimsy vyssi stfechy nebude v tomto obdobi
postaveno Zadné leSeni a nebude zde ani na vy3si stieSe probihat zadny pohyb

pracovnikd.



3.6

Mistem pInéni je Zakladni Skola — télocvi¢na, Slatina nad Zdobnici C.p. 45, 517 56 Slatina
nad Zdobnici.

Predani a prevzeti stavenisté

¥

3.8.

4.1,

4.2.

43.

4.4,

4.5.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do tfi pracovnich dn
ode dne odeslani vyzvy zhotoviteli, a zhotovitel je povinen stavenisté ve stanovené
Ihité prevzit, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani
stavenisté je podstatnou naleZitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Ihity pro
dokonéeni pfedmétu plnéni, pfedani a prevzeti stavby.
O predani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den predani stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu prislusného protokolu.
v.
CENA DiLA
Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu ¢l |. této smlouvy je stanovena na
zakladé polozkového rozpoctu, ktery tvofil nezbytnou soudast nabidky zhotovitele ze
dne 4. 12. 2018.
Polozkovy rozpocet s jednotkovymi nabidkovymi cenami tvofi prilohu €. 1 této smlouvy.
Pfiloha ¢ 1 je nedilnou soucasti této smlouvy. Zhotovitel zaruCuje Uplnost shora
uvedeného rozpoctu i jeho zavaznost.
Cena za zhotoveni dila ¢inf: 7 794 996,- K¢ bez DPH
1 636 949,- KEDPH 21 %
9 431 945,- K¢ véetné DPH
Cena uvedena v bodé 4.3, je maximalni - nejvyse pfipustna a zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila, véetné veskerych reZii, zejména materiald,
stavebnich hmot, dopravy a naklad(, které zhotovitel v pribéhu provadéni dila
vynaloZil pro zdarné dokonceni dila.
Cena mUZe byt ménéna pouze v pfipadé:
e zmény danovych predpist, majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu
plnéni,
e bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni praci, které nejsou obsaZeny
v zadavaci dokumentaci nebo pokud objednatel vyloudi nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu plnéni, jedna se tedy vzdy o pouze objednatelem
pisemné pozadované viceprace nad ramec zadavaci dokumentace a
méneéprace oproti zadavaci dokumentacdi,
e dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila ke skutecnostem, které jsou odlisné od
pfislusné dokumentace, které objednatel nemohl predvidat a neménf celkovou

povahu pfedmétu dila,



46.

4.7.

4.8.

5.1

o dojde-li ke zméné pfedmétu dila na zakladé odchylek a doplik( vyplyvajicich
ze zadkon(, nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a Gcinnosti po
podpisu smlouvy o dilo a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po
podpisu smlouvy o dilo.

V pfipadé, Ze z uvedenych dlivodd, které objednatel nemohl ovlivnit ani pfedvidat,
bude nutné zménit rozsah pfedmétu pinéni, se Gcastnici zavazuji uzavfit dodatek k této
smlouve., Navrh dodatku ke smlouvé predlozi zhotovitel. Dodatek musi byt uzavien
v souladu se zdkonem ¢ 134/2016 Sb, o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Z jakychkoliv dalSich divodd nesmi byt nabidkova cena ménéna,

Viceprace:

Zhotovitel je opravnén provadét viceprace na zakladé pisemného dodatku k této
smlouve.

Veskeré viceprace musi byt zapsany do zapisu z kontrolniho dne a do zménového listu,
ktery bude potvrzen objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickym dozorem
stavebnika (po jejich potvrzeni muze zhotovitel zahdjit realizaci téchto zmén),
projektant zpracuje zménu projektové dokumentace véetné vykazu vymeér, zhotovitel
zménu oceni (teprve po odsouhlaseni zmén v cené objednatelem ma zhotovitel pravo
na jejich Uhradu). Pro ocenéni je zhotovitel povinen pouZit ty ceny, které pouzil
v nabidkovém polozkovém rozpodtu. Pokud tak nebude moZno ucinit, pouzije cen
odsouhlasenych objednatelem na zakladé cenové soustavy URS a.s.

Ke zménam bude sepsan dodatek k této smlouvé, a to v pribéhu provadéni dila nebo
k ukonceni dila. Pokud zhotovitel neupozorni vcas na viceprace zapisem v
ramci kontrolniho dnu, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, nebot
se ma dle dohody stran za to, Ze takové prace a materidly byly soucasti ceny dila a byly
jiz zahrnuty ve sjednané cené dila. Tato okolnost viak nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady takto provedené casti dila.

Ménéprace:

V pfipadé, Ze se nékteré prace zrozpoltu nebudou realizovat, snizi se cena dila
o neprovedené prace ocenéné jednotkovymi nabidkovymi cenami uvedenymi v pfiloze

¢, 1 této smlouvy a smluvni cena bude upravena dodatkem ke smlouve.
PFislusn sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Uctovéna dle platnych pfedpisd
v dobé zdanitelného plnéni.

Vv,

PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.



5:2.

5:3:

54.

5:5.

5.6.

5.7

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé dafovych dokladG (faktur)
vystavenych mésiéné zhotovitelem dle skuteéné provedenych praci, dodévek a sluzeb a

na zéakladé objednatelem schvaleného soupisu provedenych praci, dodavek a sluZeb.

Zhotovitel je povinen k poslednimu pracovnimu dni v mésici pfedlozit objednateli
soupis provedenych praci podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele za uplynulé
mésiéni obdobi, které technicky dozor stavebnika odsouhlasi z hlediska objemU a cen
jednotlivych polozek. Objednatel je povinen do patého pracovniho dne nasledujiciho
mésice provést kontrolu soupisu provedenych praci. V pfipadé odsouhlaseni soupisu
provedenych praci je zhotovitel povinen do patého pracovniho dne ode dne
odsouhlaseni soupisu provedenych praci vystavit fakturu. Bez soupisu provedenych
praci je faktura neplatnd a objednatel méa prévo vratit fakturu zhotoviteli zpét k

doplnéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.
Doba splatnosti dafiového dokladﬁ (faktury) se sjednava na 30 dni ode dne doruceni
danového dokladu (faktury) objednateli.
Dafiovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dle ustanoveni § 29 zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.
Faktura bude obsahovat zejména tyto udaje:
. obchodni firmu, DIC, IC zhotovitele,
- nazev, DIC, IC objednatele,
oznaceni a cislo faktury,
cislo smlouvy,
- den vystaveni faktury, den zdanitelného plnéni a den splatnosti,
oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Gctu, na ktery se ma platit,
cenu dila (fakturovanou &astku) bez DPH, sazbu DPH a vycisleni DPH, cenu dila
s DPH,
razitko a podpis opravnéné osoby,
- néazev projektu: ,Télocvicna Slatinanz”,
- registraéni ¢islo projektu.
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této
méné.
P¥lohou dafiového dokladu bude vidy odsouhlaseny soupis provedenych  praci,

dodavek a sluzeb, potvrzeny technickym dozorem stavebnika.
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509

5.10.

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

B.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezZitosti (pfipadné bude obsahovat
chybné Udaje) nebo nebude pfiloZzen odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek
a sluzeb, je objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt
vracena do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou
fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do doby, neZ je vystavena nova faktura s novou
Ihitou splatnosti, neni objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova lhita
splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury.

Cena za dilo nebo jeho &ast je uhrazena dnem pfipséni astky na Glet zhotovitele
u penézniho Ustavu uvedeného v zahlavi této smlouvy, nebo v dorucéené faktufe.

V piipadé, ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu, je
objednatel opravnén odelist tuto ¢astku z kterékoliv faktury zhotovitele.

VL.
PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI PROVADENI DiLA
Objednatel pfeda zhotoviteli misto pinéni dila na zdkladé pfedavaciho protokolu v den
uréeny po dohodé obou smluvnich stran, nejpozdéji viak v den zahajeni dila.

Objednatel pfed zahajenim praci pfeda zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace
v tisténé podobé. Za spravnost a Uplnost predané prislusné dokumentace nese

odpovédnost objednatel.

Zhotovitel je povinen udrZovat v misté plnéni a na pfilehlych pozemcich pofadek a
¢istotu a je povinen neprodlené odstrariovat odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni

dila v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru, technického dozoru stavebnika, ¢innost koordinatora bezpeénosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel zodpovida za bezpelnost a ochranu zdravi viech osob v misté pinéni,

_pozarni bezpecnost, ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovani hygienickych predpisd.

Zhotovitel je povinen umoznit pfijezd zachrannym vozidlim a pfijezd a bezpedné
vstupy do dotéeného objektu. Misto plnéni musi byt zfetelné vymezeno.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista pinéni.
V dobé provadéni dila nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam,
které se bezprostfedné nepodileji na provadéni dila, a prostor musi byt zieteiné
vymezen.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti nezbytné soudinnosti vramci provadéni
kolaudaéniho fizeni dila, a to az do doby vydani kolaudacniho rozhodnuti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci, vozovym

parkem a personalnim obsazenim.



6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dalSi mechanizace, které budou pouzity
pro provadéni dila, byly pro jeho provadéni zplsobilé, aby vyhovovaly platnym obecné
z&vaznym pravnim a technickym pfedpisim.

Zhotovitel je povinen ukladat material atd. dle propozic objednatele uvedenych
v zapisu

o pfedani staveni§té nebo ve stavebnim deniku. Pokud objednatel neurci misto uloZeni
pfebytecného materialu, uloZi zhotovitel tento pfebytecny material na vlastni
zodpovédnost a vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto plnéni nejpozdéji v den pfedani a prevzeti
dila objednatelem a upravit jej dle projektove dokumentace.

Objednatel stanovuje hiitu pro odstranéni zafizeni stavenisté nejdéle do 5 pracovnich
dnl od predani a prevzeti dila.

Objednatel, technicky dozor stavebnika a koordinator bezpednosti prace je opravnén
kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
dila umoznit a poskytnout objednateli pfi kontrole soucinnost. V prubéhu provéadéni
dila budou konany kontrolni dny, kterych se budou Gcastnit osoby urcené zhotovitelem
a objednatelem. Zavér kontrolniho dne bude zapsan do zéapisu a do stavebniho dentku
a bude pro obé strany zavazny.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel poruduje svou povinnost, miZe pozadovat, aby
zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neudini-li tak zhotovitel
ani v ptiméfené dobé, mize objednatel uloZit smluvni pokutu eventualné odstoupit od

smlouvy, vedi-li by postup zhotavitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika. Zhotovitel umoZni provadéni technického
dozoru v plném rozsahu. Technicky dozor stavebnika nesmi provadat zhotovitel ani
osoba s nim propojend. Nejméné jedenkrat za mésic bude v misté provadéni dila
uskuteénén kontrolni den za UGcasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru
stavebnika, koordinatora bezpecnosti prace, projektanta, pfipadne dalSich pfizvanych
osob, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolni dny svolavé a fidi technicky dozor
stavebnika.

Materidly zhotovitele, které neodpovidaji projektové dokumentaci dila nebo
pozadavkim objednatele, nevyhovuji pfedepsanym pa'rametri]m nebo podminkam
dohodnutym v této smlouvé, musi byt odstranény z mista plnéni ve Ihité stanovené
jednostranné objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to
ode dne prevzeti mista plnéni do doby pfedani fadné provedeného dila. Do stavebniho

deniku zapisuje zhotovitel zaznamy o pracich a sluZbach, které provadi pro objednatele.
Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné
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6.19.

pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje O misté a casovém postupu praci,
jejich jakosti, zdtivodnéni odchylek (¢asovych, vécnych) provadénych praci.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

¢ obchodni firma, sidlo, IC zhotovitele,

o nazevy, sidlo, IC objednatele,

« vyjmenovana mista a ¢as provedeni dila (praci a sluzeb), jehoz se vedeni

deniku tyka.

Stavebni denik je veden v jedné pripisové kopii, kterou si muze objednatel vyZadat
jako piilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Vedkeré listy stavebniho deniku musi
byt ocislovany. V pfipadg, Ze je postupné pouZito vice stavebnich denikl, musi byt
v z&hlavi kazdého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl denik veden a jeho pofadové dislo.
Zapisy do stavebniho deniku (Citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi
zapisy nesmi byt vynechana volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho deniku oddélit
kopii a stranka stavebniho denfku je$té neni zcela popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky
origindlu i kopie se proskrtne.
Objednatel a jim povéfené osoby jsou opréavnény stavebni denik kontrolovat, k zapisim
zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zépisy, zejména

co se tyce Ihiit pro pInéni dila nebo upozorniovani na vady.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi
k tomuto zépisu piipojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd. Po uplynuti této

Ihitty se mé za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Zhotovitel pfedlo?i stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vzdy na pozadani
nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméné vsak i bez Zadosti 1x za mésic.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pred zcizenim a poskozenim.

Zménové listy. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ucely fadné, pribéiné a pfesné evidence samostatné
zménové listy. Do zménovych listld zapisuje zhotovitel zejména viechny zmény nebo
tpravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo
ménéprace, které v priibéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a
do zménovych listd uvést strugny, ale pfesny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a
jejich podrabny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvyseni ¢i sniZeni ceny. Objednatel se
k tdmto zépistim vyjadiuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji véak do 7 pracovnich dnli
od wyzvani zhotovitelem. Zépis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis ve
stavebnim deniku a presné ureni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu.
Zménovy list musi byt podepsan objednatelem a slouzi jako podklad pro pfipadny
dodatek smlouvy o dilo. Bez podepsaného zménového listu se ma za to, Ze prace |
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

5.25.

6.26.

6.27.

6.28.

material, pouzity ke zhotoveni dila, byly soucasti predmétu dila a byly zahrnuty v jeho
cené.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zviastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pFisludnych pfedpisd osobami, které tuto podminku splfuji.

Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o $kodach na zdravi a majetku
zplisobenych pii ¢innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila podle této smiouvy a
viechny tyto 3kody bezodkladne oznamovat objednateli.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrZovat po celou dobu provadéni dila a to az do
terminu piedani a prevzeti, v platnosti pojisténi dila - stavebné& montazni pojisténi u
spole¢nosti, ktera je autorizovanou pojistovnou v Ceské republice. Pojistna ¢astka bude

sjednana minimalné do vySe hodnoty dila véetné DPH dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrfovat, po celou dobu provadéni dila a to aZ do
terminu predani a prevzeti, v platnosti pojisténi odpovédnosti za 3kodu na majetku a
zdravi osob u spolelnosti, ktera je autorizovanou pojistovnou v Ceské republice.
Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tfetim osobam musi byt
sjednano mezi zhotovitelem jako pojisténym a pojistovnou pro pfipad odpovédnosti
shotovitele za gkodu, kterd miZe nastat v souvislosti s provadénim Cinnosti zhotovitele
dle této smlouvy, s tim, Ze zhotovitel je odpovédny za 3kodu, kterd je vysledkem jeho
gGinnosti nebo vyplyvé z porudeni obecné zavaznych pravnich predpisl a této smlouvy.
Pojistna ¢astka u pojisténi odpovédnosti za $kodu na majetku a zdravi osob bude ¢init
min. 8 000 000 K<.

Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii predlozit objednateli pfed podpisem
smlouvy o dilo. '

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu informovat objednatele o zméné nebo
ukonéeni pfedmétné pojistné smlouvy. Porui-li tuto povinnost, je povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vyéi 20 000,- K¢ V tomto pfipadé je dale
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud zhotovitel zpUsobi svou &innosti objednateli Skodu, je povinen ji v plné vysi
uhradit.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
Géetnich dokladi a daléich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmetu této smiouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zadost objednatele veskeré doklady tykajici se

dila dle této uzaviené smlouvy. Déle je zhotovitel povinen pfenést tento zavazek i na

své poddodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékon(, ve znéni pozdéjsich pfedpist, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou
7bo#i nebo sluzeb z vefejnych vydajd. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované
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B,

6.30.

6.31.

7.1.

7.2

7.9

7.4.

informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncdm, Ministerstva financi,
Nejvyséiho kontrolniho Ufadu, pfisiudného financniho Uradu a dalsich opravnénych
organl statni spravy a vytvofit uvedenym organim podminky k provedeni kontroly
pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel provede dilo osobné. Daldi prace mdZe nechat provést poddodavateli pod
svym osobnim vedenim. Zména poddodavatele, jehoZz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, ¢i zména poddodavatele, ktery byl uveden
v ramci nabidky, je moZna pouze po pfedchozim schvaleni ze strany objednatele, a to
za predpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze pfed uzavienim smlouvy mezi
zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném s rozsahem,
kterym kvalifikaci prokazoval plvodni poddodavatel. Zména poddodavatele v pribéhu
plnéni pfedmétu smlouvy je moina pouze po pfedchozim pisemném souhlasu
objednatele. Zhotovitel je oprévnén zménit poddodavatele pouze z vaznych dlvodd.
Posouzeni, zda jde o vaZné divody, je véci objednatele.

Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat ¢innost pfi plnéni pfedmétu smlouvy, je
zhotovitel povinen pfedem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp. nazev nebo
obchodni firmu a dalii zakladni identifikadni (daje, véetné zakladniho urCeni rozsahu
jejich ¢innosti pfi pinéni dila. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do vyse
20 000,- K& za prokazatelné zjisténi, Ze zhotovitel neprovadi dilo vlastnimi pracovniky
nebo pomoci poddodavatelt odsouhlasenych objednatelem.

Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli Zpravu o provedeni kompenzacniho
opatfeni (instalaci budek) s fotodokumentaci, a to nejpozdeji do 10. dnd od jejich

instalace.

VII.
zPUSOB PROVEDENI DiLA

Zhotovitel splni svoji povinnast provést sjednane dilo na své naklady a svou
odpovédnost s odbornou péci vrozsahu cl. | (pfedmét smlouvy) jeho Ffadnym
dokonéenim a predanim pfedmétu dila objednateli v misté jeho provadéni. Zhotovitel
provede dilo v kvalité stanovené platnymi technickymi normami, obecné zévaznymi
pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi vefejnopravnich organd, vztahujicimi se k realizaci
dila.

Vetkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo poddodavatell
majici prislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel v piné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru

provadéni dila a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.

Nebezpeti $kod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od prevzeti mista plnéni dila az

do doby prevzeti dokonéeného dila.
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7:5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8

8.3,

Pavodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti
likvidaci tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni

pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel se zavazuje {istit vedkeré pifjezdové komunikace nebo jina vefejna
prostranstvi na svij naklad, zptisobi-li jejich znedisténi v souvislosti s provadénim dila.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli souéinnost pii fedeni viech otazek
souvisejicich s provéadénim dila.
Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych nebo technicky dozor
stavebnika je oprévnéna za objednatele ¢init tyto ukony:

e pfedat a pfevzit staveniste,

o kontrolovat provédéni praci ve smyslu § 2593 obcanského zakoniku,

o kontrolovat ¢innost zhotovitele v misté plnéni dila,

e odsouhlasovat soupis provedenych praci a dodavek,

e svolavat kontrolni dny a G¢astnit se jich,

e ostatni Ukony ze strany objednatele je opravnén <init jiny pracovnik
objednatele pouze na zakladé povéfeni (plné moci) udéleného osobou

opravnénou za objednatele jednat ve vécech smluvnich.
VIlL.
PREDANI A PREVZETI DILA

7avazek zhotovitele provést dilo je spinén, je-li dilo dokonceno a predéno v souladu
s ust. § 2604 a nasl. obéanského zakoniku a ustanovenimi této smlouvy.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k pievzeti provedeného dila, a to min. 5 dnli
pred terminem predani.
O predéni a pfevzeti dila zhotovitel i objednatel sepii zapis, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pFebira nebo nepfebira, a pokud ne, z jakych davodu.
Tento zapis vyhotovi zhotovitel a bude obsahovat:
o oznaceni dila,
o oznateni objednatele a zhotovitele dila,
e dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,
o zahéjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
o prohlaseni objednatele a ddvody pripadného neprevzeti dila,
o prohladeni objednatele, Ze dilo prebird s drobnymi vadami nebranici uzivani
dila nebo jinymi vyhradami &i bez vyhrad (pokud s vyhradami, tak tyto vyhrady
&i drobné vady musi byt jednoznacné specifikovany),
e datum a misto sepsani zapisu,
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8.4.

8.5.

8.1.

9.2

e jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za

objednatele
a zhotovitele,

s seznam prevzaté dokumentace,
e soupis naklad( od zahajeni po dokonceni dila.
Zapis o predani a pfevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat
ve vécech technickych za objednatele a zhotovitele.
Spolu s dilem pfeda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to zejména:
o zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialG 1x,

zépisy o provéfeni praci o konstrukcich zakrytych v pribéhu praci 1x,

o zapisy o vyzkoudeni smontovaného zafizeni a provedenych zkouskach 1x,
e revizni zkoudky 1x,
o zkoudky zatéZovaci, provozni a komplexni,

s dokumentaci skute¢ného provedeni dila 2x pisemné a 1x elektronicky ve

formatu DWG a PDF,

e vytyceni stavby,

o vytyceni inzenyrskych siti,

e geodetické zaméfeni skuteéného provedeni a geometricky plan,

e originél stavebniho deniku,

o dodadi listy 1x,

e zarulnilisty 1x,

o vetkeré dalsi podklady a dokumenty potiebné pro provoz dila 1x,

e evidenci skod na zdravi a majetku 1x,

e projektovou dokumentaci a jiné doklady zapUjcené zhotoviteli objednatelem.
Bez téchto dokladll nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

IX.
SMLUVNi POKUTY

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Jhotoviteli arok z prodleni ve vy§i 0,05% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel neodevzd dilo uvedené v clanku I v terminu uvedeném v clanku Ill.,
zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila véetné DPH za

kazdy zapocaty kalendéafni den prodleni.
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9.3.

9.4,

9.5.

S.6.

9.7

9.8.

838.

9.10.

4.4
912,
8.13.

Nejpozdéji 5 pracovnich dnl od pfedani a pfevzeti dila je objednatel povinen odstranit
zafizeni stavenisté. Pokud tak neudini, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve
vyi 5 000,- K& za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1 000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodieni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady nejpozdéji do 7 pracovnich dni ode
dne uplatnéni reklamace objednatelem Ci v jiné sjednané Ihité, zavazuje se zhotovitel
zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vy3i 5 000, KE za kazdy i zapocaty kalendafni den

prodleni bez ohledu na pocet vad.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo
ukonceni predmétné pojistné smlouvy. Porusi-li tuto povinnost, je povinen uhradit
smluvni pokutu dle bodu 6. 25. této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje, e objednateli predem sdéli identifikacni Udaje o
poddodavatelich. Porusi-li tuto povinnosti, je povinen uhradit smluvni pokutu dle bodu

6. 30. této smlouvy.

Jestlize zhotovitel neprovede jednotlivé prace v terminu uvedeném v mésicnim
harmonogramu praci, ktery je pfilohou ¢. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou
smluvni pokutu ve vwii 0,05 % z ceny dila za kazdy izapocaty kalendafni den prodleni

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendafnich dni ode dne
doruéeni vydétovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotcena préva
objednatele na nahradu $kody vzniklé porugenim téze pravni povinnosti, pokud vyse
$kody presahuje smluvni pokutu.

Doruceni vyuétovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. V pripadé pochybnosti se ma zasilka
za doruéenou dnem jejiho uloZeni, byla-li odesléna doporucené na adresu zhotovitele

uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit smluvni pokutu je spinéna pfipsanim Castky na Ucet objednatele.
Uhrazenim smluvni pokuty nezanikd povinnost odstranit zavadny stav.

Pokud zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé o dilo
a objednatel v disledku tohoto nesplni podminky poskytovatele dotace a nebude tak
opravnén Cerpat dotaci na spolufinancovani pfedmeétu dila nebo jeho ¢asti nebo bude
povinen vrétit dotaci nebo jeji cast, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni

pokutu ve vwsi takto nedocerpané popf. vracené dotace.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

11.3.

114.

Td:1.

X.
7ARUICA ZA JAKOST DiLA A PRAVA OBJEDNATELE Z VADNEHO PLNENI DiLA
Zhotovitel se zavazuje, ze dflo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci,
touto smlouvou, platnymi pravnimi predpisy, a platnymi normami vztahujicimi se
k materidliim a pracim provadénym dle této smlouvy.
Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce 60 mésich od predani dila.
Pfipadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi,
Prava objednatele zvadného plnéni (reklamace) se fidi ustanovenim § 2615 a nasl.
obéanského zakoniku.
Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zarucni doby nezapocitava.
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozdéji do 7 pracovnich dnl od
dne uplatnéni reklamace objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V ostatnim plati pfislugna ustanoveni obcanského zakoniku.

bR
ODPOVEDNOST ZA SKODU

1. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v piném

rozsahu az do dne pfedani a prevzeti celého dila.

_ pokud zhotovitel zptsobi pfi provadéni dila skodu objednateli nebo tretim osobam, je

povinen ji v plné vyii uhradit; jakoZ i $kodu zplsobenou tieti osobou v dobé od predani
mista plnéni do ukonceni a pfedani dila véetné vyklizeni a vycisténi mista pinéni.

kodu je objednatel oprévnén zapocist proti pohledévce zhotovitele. V pfipadé, ze
takovéa pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a rhotovitelem uhrazeno
vyactovani této skody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané Ihité splatnosti, tj. do
14 dnti ode dne doruéeni tohoto vytctovani. Doruceni tohoto vydctovani se provede
osobné nebo doporucené prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb Ci jinym
vhodnym zplsobem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpady, zavazuje se nezpUsobovat Unik

ropnych, toxickych &i jinych $kodlivych latek v misté plnéni.

. Povinnost zaplatit $kodu je spinéna pfipsanim ¢astky na Ucet objednatele.

XIl.
UKONCENI SMLUVNiHO VZTAHU

Smiluvni strany mohou smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o

zrudeni prav a zévazkd musi byt pisemna, jinak je neplatna.
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12.2.

12.3.

124.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

Objednatel i zhotovitel jsou oprévnéni od smlouvy odstoupit z divodd uvedenych
v obéanském zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné porusuje

smlouvu. Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:
o prodleni zhatovitele s Fadnym dokoncenim a pfedanim dila delsim nez 20 dnd,
e postup zhotovitele pfi provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci,
pouziti materiall, ktere neodpovidaji projektové dokumentaci nebo
podminkam dohodnutym v této smlouve.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy z divodl uvedenych v § 2593
ob&anského zakoniku.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy s vybranym zhotovitelem, pokud
bude ze strany poskytovatele dotace zjidténo pochybeni v dosavadnim postupu
objednatele nebo pokud nebude rozhodnuto o poskytnuti dotace na predmét dila
nebo projekt nebude schvélen v rozpottu objednatele. V takovém pfipadé nevznika
zhotoviteli narok na nahradu Skody ¢i udlého zisku.
Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je Uéinné okamzikem doruceni druhé smluvni
strane.
XL
ROZHODNE PRAVO A VOLBA SOUDU

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se fidi
pravnim Fadem Ceské republiky.

Strany se zavazuji veskeré spory prednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni
strany vyslovné dohodly, Ze piislusny k projednéavani spord, které by se nepodafilo
vyFesit smirné, bude mistné a vécne pfislusny obecny soud objednatele.

XIV.
ZAVERECNA UJEDNANI
Tato smlouva miZe byt ménéna ¢ dopliiovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich

stran. Veikeré zmény & dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou
neplatné. V pripadé zaniku zévazku pfed spinénim dila uzaviou smluvni strany dohodu,

ve které upravi vzdjemna préava a povinnosti.
Zhotovitel souhlasi s vyuZivanim Udajd v informalnich systémech. Zhotovitel dale
souhlasi se zvefejnénim Udaj podle zékona ¢ 106/1999 Sb., © svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi.
Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou si védomi, Ze pri vykonu predmétu plnéni této

smlouvy mohou pfijit do styku s osobnimi a citlivymi Udaji podiéhajici ochrané dle
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144,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

natizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajt a o volném pohybu téchto Gdajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl) a nesou plnou
odpovédnost za pfipadné porugeni téchto zékond a souvisejicich pravnich pfedpisd.

Obé strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vazné vile, urcité,
srozumitelné a v souladu s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé. Smiuvni strany se dohodly, Ze pro
platnost Smlouvy je vyzadovano, aby dokument obsahujici text Smiouvy o dilo a
vegkeré piflohy smlouvy (Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele véetné vykazu
vymér a Mésicni harmonogram v&. platebniho kalendéte) byl opatien kvalifikovanym

elektronickym podpisem osob opravnénym jednat jménem Ci za smluvni strany.
Préva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechézeji na pravni nastupce smiuvnich
stran.

Pokud nenf néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé
smluvni strany pfislu§nym ustanovenim obcanského zékoniku, zejména ustanovenim

§ 2586 a nasl.

Veikeré piilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

14.10. Uzavreni této smiouvy bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Slatina nad Zdobnici, dne

Prilohy:

5.2.2019 pod &islem usneseni 4/2019/1.

1) Nabidkovy polozkovy rozpocet shotovitele véetnd vykazu vymeér ze dne 4. 12. 2018

2) Mésiéni harmonogram vc. platebniho kalendéfe z ledna 2019

Ve Slating nad Zdobnici dne 4. 3. 2019 V Jeseniku dne 4. 3. 2019
Objednatel: Zhotovitel:
Obec Slatina nad Zdobnici STAPROM CZ, spol.sr. o.
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